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UMOWA NR TI/LNE/V/......... /.......2022

W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

,LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA BYTOM
W LATACH 2020-2021” - KONTRAKT V — BUDOWA SIECI
CIEPLOWNICZYCH (2022)

Niniejsza Umowa zawarta w dniu ........cccoeeevenneennns w Bytomiu, w oparciu o uchwale
NE e Rady Nadzorczej Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. z siedzibg
w Bytomiu z dnia ........ccoeeveeeiinieennnn. , pomiedzy:

Przedsi¢biorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.; ul. Wroclawska 122; 41-902 Bytom
wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Katowice-
Wschod w Katowicach pod nr KRS 0000123595 z kapitalem zakladowym 34.688.500,00 zi,
NIP 626-26-29-765, REGON 277284764, zwanym dalej ,,Zamawiajgcym” reprezentowanym
przez:

1. Stawomir Kaminski - PREZES ZARZADU DYREKTOR SPOLKI
2. Krzysztof Wéjcik - CZLONEK ZARZADU DYREKTOR DS. ROZWOJU
a

Wykonawca zostat wyloniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2011 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129
z p6zn. zm.), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia .........cccoceeervniennne :

Na podstawie niniejszej Umowy Strony ustalajg co nastgpuje:
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§1
Zalaczniki do Umowy
1. Integralne cze¢$ci niniejszej Umowy stanowig nastepujace dokumenty:
a) Zalacznik nr 1 — Instrukcja dla Wykonawcow (IDW) — Cze$¢ I SWZ,
b) Zatacznik nr 2 — Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ)- Cze$¢ II SWZ (dokumentacja

projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, przedmiary
robot),

C) Zatacznik nr 3 — Kompletna Oferta Wykonawcy zlozona w postgpowaniu przetargowym,

d) Zatacznik nr 4 — Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

e) Zatacznik nr 5 — Kopia umowy ubezpieczenia Kontraktu,

f) Zalgcznik nr 6 — Zasady Prowadzenia Kontraktu

g) Zatacznik nr 7 — O$wiadczenie o zapoznaniu z procedura i instrukcjg postepowania
z odpadami

h) Zatacznik nr 8 — Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

§2

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie robot budowlanych dla kontraktu pn.:
wLikwidacja niskiej emisji na terenie miasta Bytom w latach 2020-2021” — Kontrakt V -
Budowa sieci cieplowniczych (2022) ,,

Na przedmiot zamowienia sktada si¢ nastepujace zadanie:

Z6A.20, Z6B.20 ,,Przylaczenie do sieci cieplowniczej budynku przy ul. Korfantego 8, 8a
w Bytomiu”.

2. Szczegdtowy zakres robot budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej Umowy okresla
Opis Przedmiotu Zamowienia stanowigcy zafgcznik nr 2 do Umowy.

3. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest realizowaé przedmiot umowy oraz
przygotowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie ze szczegdtowymi zapisami uje¢tymi
w Zasadach Prowadzenia Kontraktu, ktore stanowig zalgcznik nr 6 do niniejszej Umowy.
Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy sporzadzi¢ w wersji papierowej (1 egzemplarz)
oraz elektronicznej (1 egzemplarz).

4. Wykonawca zobowigzany jest wykonac przedmiot zamowienia zgodnie z Umowa, dostarczong
dokumentacjg techniczng, obowigzujacymi przepisami i normami oraz o§wiadcza, ze zostanie
on wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢.

5. Wykonawca zrzeka si¢ wszelkich zarzutdow 1 roszczen opartych o nieznajomo$¢ stanu
faktycznego majaca wplyw na zakres realizowanego zamoOwienia.
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§3
Wartos¢ przedmiotu Umowy

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym i zgodnie
z oferta Wykonawcy wynosi:

WartoS€ Netto O Ity : ... ... e PLN
(STownie  PLIN: ... )
plus nalezny podatek VAT: ....... ... .. PLN
(STOWRIE PLIN: .. .o e e e )
warto$S¢ brutto oferty: ..o e PLN
(STOWRIE@ PLIN: ... e e e e e e e e e e e e e e )
2. Na ceng ryczattowg sktadajg si¢ nastepujace kwoty:

a) Z6A.20

wartosé netto ...............eevieieeiieeeenen. ... PLN (stownie PLN: .....................0)

nalezny podatek VAT w kwocie .............. PLN (stownie PLN: .................... )

wartos¢ brutto ..................ceeeeeeeeeeee ... PLN (stownie PLN: ...l )
b) Z6B.20 ul. Korfantego 8 a

wartosé netto ...............oevieeeeiieeeenen. ... PLN (stownie PLN: .....................0)

nalezny podatek VAT w kwocie .............. PLN (stownie PLN: .................... )

warto$¢ brutto oferty ...................cccceee.... PLN (stownie PLN: ...l )

3. Kwota okreslona w §3 ust.l stanowi wynagrodzenie Wykonawcy za wszystkie czynnosci
niezb¢dne do wykonania Przedmiotu Umowy.

4. Wyplata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonywana bedzie w ztotych polskich [PLN].
Kwota brutto bedzie obejmowata podatek VAT w wysokosci zgodnej z przepisami prawa
polskiego obowigzujacego w dniu wystawienia faktury VAT przez Wykonawce. W przypadku
zmiany ustawowej stawki podatku VAT w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do wystawienia faktury VAT wedlug aktualnie obowigzujacej stawki podatku VAT,
za§ Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty kwoty wynagrodzenia umownego netto
powiekszonej o nalezny podatek VAT. Zmiana ustawowej stawki VAT powoduje zmiane
wysokosci wynagrodzenia umownego brutto 1 nie stanowi zmiany postanowien umowy.

§4

Termin realizacji

1. Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

a) Rozpoczecie robot budowlanych nastapi nie poézniej niz do 7 dni od przejecia placu budowy.

b) Dostawe materiatu nalezy zgtosi¢ do odbioru po przejeciu terenu budowy oraz po spetnieniu
warunkéw okreslonych w ZPK.

c) Prace technologiczne umozliwiajace podanie ciepta odbiorcom nalezy wykonac i zglosi¢ do
odbioru do dnia 15.10.2022 r. (zakres prac technologicznych okreslono w ZPK zalacznik nr
6 do Umowy).

d) Prace koncowe nalezy wykonac i zgtosi¢ do odbioru do dnia 15.01.2023 r.

e) Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy — do 8 miesi¢cy od zawarcia umowy, tj. do dnia
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2.

10

11.
12.

Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych i powiadomi Wykonawce

pisemnie lub w formie e-mail do 5 dni od otrzymania zgloszenia, wskazujac miejsce 1 datg

rozpoczecia czynnos$ci odbiorowych, ktére rozpoczng si¢ do 14 dni od otrzymania zgloszenia.

Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony przez Wykonawce:

a) protokot bez uwag - stanowigcy podstawe do wystawienia faktury,

b) protok6t z uwagami - nie stanowigcy podstawy do wystawienia faktury, nie skutkujgcy
naliczeniem kar umownych,

C) protokot z wynikiem negatywnym - nie stanowigcy podstawy do wystawienia faktury,
skutkujacy naliczeniem kar umownych po przekroczeniu termindéw realizacji.

Brak zgloszenia do odbioru traktowany jest jako brak mozliwosci odbioru przedmiotu umowy

lub jego czgéci, Zamawiajacy spisuje protokot negatywny, skutkujacy naliczeniem kar

umownych.

§5

Rozliczenia finansowe

Rozliczenia za wykonane roboty budowlane dotyczy¢ beda osobno kazdej pozycji zgodnie

z podziatem przedstawionym w § 3 ust. 2 z podpunktami.

Rozliczenia wykonanych robdt beda odbywaty sie fakturami czgSciowymi i fakturg koncows.
Faktura czg¢sciowa moze zosta¢ wystawiona po odbiorze materiatow (szczegoly okreslono w ZPK
- zatgcznik nr 6 do umowy).

Podstawa wystawienia faktury cze¢s$ciowej za dostawe materiatow bedzie protokdt odbioru
materiatdéw bez uwag.

Warto$¢ faktury czesciowej za dostawe materiatdéw Strony ustalajg w wysokosci 30% wartosci
umowy

Faktura czg$ciowa moze zostaé wystawiona po odbiorze robdt technologicznych - gotowos¢ do
podania ciepta odbiorcom (szczegoly okreslono w ZPK - zalgcznik nr 6 do umowy).

Podstawe wystawienia faktury cze$ciowej za odbidr robot technologicznych - gotowo$¢ do
podania ciepta odbiorcom stanowi¢ bedzie protokot odbioru technologicznego - gotowos$é do
podania ciepta bez uwag, sporzadzony w dniu odbioru, potwierdzajacy, ze wyszczegdlnione
w nim prace zostaty wykonane.

Warto$¢ faktury czesciowej za wykonanie robot technologicznych - gotowo$¢ do podania ciepla
Strony ustalaja w wysokos$ci 30% warto$ci umowy.

Faktura koncowa moze zosta¢ wystawiona po wykonaniu wszystkich prac objetych niniejsza
umowg oraz wystawieniu faktur czesciowych za dostawe¢ materialow 1 wykonanie prac
technologicznych umozliwiajgcych podanie ciepta odbiorcom.

. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru koncowego bez

uwag, sporzadzony w dniu odbioru, potwierdzajacy, ze wyszczegdlnione w nim prace zostaty
wykonane.

Warto$¢ faktury koncowej Strony ustalaja w wysokosci 40% wartosci umowy.

W przypadku wystgpienia zwloki w oddaniu poszczegélnych zadan lub zwtoki w usunieciu
wad stwierdzonych przy odbiorze zostang naliczone kary umowne, w oparciu o zapisy
umieszczone w §17 Umowy.
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13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

Zamawiajacy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666), umozliwia Wykonawcy
wysytanie ustrukturyzowanych faktur do Zamawiajagcego za posrednictwem systemu
teleinformatycznego. Platforma Elektronicznego Fakturowania dost¢pna jest pod adresem
https://efaktura.gov.pl/

Zamawiajacy bedzie dokonywal platnosci na rzecz Wykonawcy w terminie 30 dni

od otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury Wykonawcy, na jego
rachunek bankoWy: ... e
Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Dokumentacja dotyczaca platnosci bedzie sporzadzana przez Wykonawce w  jezyku
polskim.

W przypadku realizacji cze$ci robot przy udziale podwykonawcy lub podwykonawcow,
zaplata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy uwarunkowana bedzie kazdorazowo
przedstawieniem dowodu potwierdzajacego  zaplate wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, tj. kopii faktur oraz potwierdzenia
wykonanych przelewow.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ktory zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawceg .

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 5 ust. 18 Umowy, dotyczy wylacznie naleznosci
powstaltych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje
0 terminie zglaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powotywac¢ si¢ na potracenie roszczen wykonawcy niezwigzanych
z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w § 5 ust. 21 Umowy, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
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23.

24,

25.

a)
b)

c)

3) dokonac bezposredniej  zaptaty =~ wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zapflaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w § 5 ust. 18 Umowy, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
warto$ci Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstagpienia od Umowy.
Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, i posiada numer identyfikacyjny NIP,
oraz rachunek bankowy wyszczegdlniony w umowie i na fakturach widnieje w ,,Wykazie
podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
1 przywroconych do rejestru VAT” prowadzonym przez Ministra Finansow.

§6
Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamoéwienia podwykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia, do przedlozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgod¢e Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o tresci zgodnej
z projektem umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiagzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, zgtasza
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, gdy:

nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia,

przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w § 6 ust. 4,

zawiera ona postanowienia niezgodne z § 6 ust. 3.
Niezgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w § 6 ust. 5, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w § 6
ust. 5, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
Zawarcia.
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8.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w § 6 ust. 5, zglasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w § 6 ust. 5

Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w § 6 ust. 8 do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie
Z § 6 ust. 5 uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamoéwienia. Wylaczenie,
o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 zlotych.

W przypadku, o ktorym mowa w § 6 ust. 10, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku o ktorym mowa w § 6 ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w §6 ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.
Przepisy § 6 ust. 2-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca ma prawo do zamiany lub rezygnacji z podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, z takim zastrzezeniem iz jezeli zmiana lub rezygnacja dotyczy podmiotu,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp,
w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby wykonawca
powolywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Powierzenie wykonania czeSci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Roboty powierzone podwykonawcy przez Wykonawce nie moga zosta¢ powierzone przez
podwykonawceg osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie
pod rygorem niewaznosci.

W przypadku powierzenia prac podwykonawcy, na ktorego przypada ponad 10% warto$ci
zamowienia, Wykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, o ktorym mowa w § 6
ust. 2 Umowy przedktada Os$wiadczenie, ze w stosunku do podmiotu, bedacego
podwykonawcg, na ktérego przypada ponad 10% wartos$ci zamowienia, niezachodzg podstawy
wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamowienia przewidziane w art. 5k rozporzadzenia
833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576 z dnia 8
kwietnia 2022 r.

Nazwa zaméwienia: ,, Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Bytom w latach 2020-2021”
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§7

Przedstawiciele Stron

1. Zamawiajacego na budowie reprezentowac beda:

2. Reprezentujacy Zamawiajgcego na budowie uprawniony jest do wydawania Wykonawcy
polecen zwigzanych z jakoscig i iloscig robdt, ktore sg niezbedne do prawidlowego oraz
zgodnego z umowg, dokumentacjg projektowa i1 przepisami prawa wykonania przedmiotu
umowy.

3. Wykonawce na budowie reprezentowaé beda:

a) Kierownik BUdOWY: ........ccooiiiiiiiieiieseeece e Jtel e,
b) Inzynier Budowy (esli zostanie ustanowiony przez Wykonawce

§8

Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a) udzial w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy placu budowy zadania, o ktorym mowa
w§2ust. 1,

b) przekazanie Wykonawcy zatwierdzonej do realizacji kompletnej dokumentacji projektowej,

C) zgloszenie rozpoczecia robot budowlanych wiasciwemu organowi,

d) zapewnienie nadzoru inwestycyjnego,

e) zapewnienie nadzoru autorskiego,

f) dokonywanie odbiorow cze$ciowych, materiatu, technologicznego i koncowego na wniosek
Wykonawcy (zgodnie z Zasadami Prowadzenia Kontraktu — Wymiana izolacji),

g) odebranie prawidtowo wykonanych robot,

h) zaptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

§9
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP i ppoz. oraz
ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za wszystkie nastgpstwa wynikajace z nieprzestrzegania
tych przepisow. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo o0séb
postronnych w rejonie prowadzenia robot, a takze za szkody wyrzadzone podczas
wykonywania przedmiotu zamowienia.

2. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych (dojscie  do zaktadow, sklepow, garazy, itp.) oraz bedzie
usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz
niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku roszczen wiascicieli terendow, sklepow,
zaktadow Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ takze finansowg z tytulu odszkodowan.

3. Wykonawca zapewni wlasciwg organizacje 1 koordynacje robdt poprzez zabezpieczenie
nadzoru wykonawczego.

Nazwa zaméwienia: ,, Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Bytom w latach 2020-2021”
— Kontrakt V - Budowa sieci ciepfowniczych (2022)
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4.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca zapewni bezpieczny sposdb wykonania prac zgodnie z zasadami i przepisami
dotyczacymi  prowadzenia robot przy czynnych urzadzeniach  energetycznych,
a W szczegolnosci zapewni personel posiadajacy stosowne uprawnienia energetyczne dozorowe
i eksploatacyjne.

Wykonawca bedzie prawidiowo i1 na biezgco prowadzit dokumentacje budowy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie uczestnictwa Kierownika Budowy
w posiedzeniach Rady Budowy, ktéra stanowi organ wewngtrzny powolany przez
Zamawiajacego w ramach realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku ustanowienia Inzyniera Budowy, obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie
uczestnictwa Inzyniera Budowy w posiedzeniach Rady Budowy, ktora stanowi organ
wewnetrzny powotany przez Zamawiajacego w ramach realizacji przedmiotu umowy.
Obowigzkiem Wykonawcy jest przedtozenie do wgladu dziennika budowy na kazdej Radzie
Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom
przez niego upowaznionym, a szczegllnie autorowi dokumentacji projektowej oraz
pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego, dostepu na teren budowy oraz do wszystkich
miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje si¢ ich wykonanie,
a s3 zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

Wykonawca pokrywa wszelkie koszty zwigzane z realizacja zadania (np. koszty zwigzane
ze zuzyciem wody, energii elektrycznej, itp.).

Wykonawca ponosi wszelkie koszty i optaty naliczone przez instytucje zarzadzajace
i wlascicieli w trakcie realizacji umowy tj. optaty za zaj¢cie dziatek, drog, chodnikéw,
parkingdw 1 terenow zielonych oraz koszty zwigzane z wypetnieniem zobowigzan zawartych
w uzgodnieniach i decyzjach zataczonych do dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca ponosi koszty z tytutu uméw juz zawartych np. umowy dzierzawy, ugody, ktorych
ptatnos¢ poniesiona begdzie po zawarciu przedmiotowej umowy na roboty budowlane.
Wykonawca zobowigzany jest do wnoszenia kaucji za wejscie w teren.

Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia
podziemnego 1 naziemnego, jak réwniez ponosi wszelkie koszty zwigzane z przebudowa
infrastruktury podziemnej, ktora koliduje z wykonywang inwestycja (w tym rowniez uzbrojenia
niezaewidencjonowanego w Planie Zagospodarowania Terenu).

W przypadku uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za straty wynikajace z uszkodzen oraz przerw w dostawie mediow.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekazad
go protokolarnie wtascicielowi terenu. Protokot odbioru terenu jest elementem dokumentacji
powykonawczej 1 jest niezbedny do zgloszenia zakonczenia zadania.

Wykonawca zapewnia dozor terenu budowy i zobowigzuje si¢ strzec mienia znajdujgcego
si¢ na terenie budowy.

Miejsce prowadzenia robot, wykopy, sktadowiska ziemi, piasku, materialow i odpadow musza
by¢ wydzielone ogrodzeniem budowlanym przenosnym o wysoko$ci minimum 1,50 m.
Na ogrodzeniu, w odleglosci co maksymalnie 100 m, winno znajdowac si¢ logo Wykonawcy,
o wymiarach minimalnych 0,8x0,6 m, z podanym numerem telefonu komorkowego kierownika
budowy, w odleglosci co 20 m tablice ostrzegawcze budowlane ,,Uwaga glebokie wykopy”
1,,Uwaga teren budowy wstep wzbroniony”.

Nazwa zaméwienia: ,, Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Bytom w latach 2020-2021”
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26

27

Wykonawca o$wiadcza, ze w zakresie gospodarki odpadami powstajacymi w wyniku
swiadczenia ushug polegajacych na budowie, rozbidrce lub remoncie obiektu stosuje
postanowienia Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.
699) i posiada wymagane prawem zezwolenia, a takze ze zostal zapoznany z procedurg
1instrukcja postepowania z odpadami obowigzujacymi w PEC Spoétka z o.0. w Bytomiu
(zatgcznik nr 7 do Umowy).

Sktadowanie wszelkich odpadéw inne niz niebezpieczne mozliwe jest wyltacznie
na wyznaczonym, ogrodzonym i opisanym terenie w odpowiednich dla danego odpadu
pojemnikach lub workach. Skladowanie gruzu i ziemi z wykopdéw mozliwe jest wylacznie
na wygrodzonym terenie, do ktorego prawo posiada Wykonawca, lub na przekazanym terenie
budowy. Odpady niebezpieczne, nie mogg by¢ sktadowane na terenie budowy.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace prawidtowe postgpowanie
z odpadami powstaltymi w trakcie realizacji zadania.

Odzyskany ztom pozostaje wlasnosciag Zamawiajacego. Po stronie Wykonawcy lezy obowigzek
odwozu ztomu z placu budowy do punktu skupu ztomu w Radzionkowie przy ul. Zofii
Natkowskiej.

Sposob postepowania z drewnem powstatym z wycinki drzew zostanie uzgodniony
z Zamawiajacym.

Na podstawie art. 95 ust. 1 Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane ponizej czynnos$ci
w zakresie realizacji zamowienia:

a) wykonywanie wykopow liniowych pod sieci cieptownicze,

b) zasypywanie wykopoéw, wyr6wnywanie terenu,

c) uktadanie rur preizolowanych w wykopach liniowych.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w § 9 ust.
24 Umowy czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw i dokonywania ich

oceny,
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speilniania ww.
Wymogow,
C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w §9 ust. 24 czynno$ci Zamawiajacy
przewiduje sankcjg w  postaci obowigzku zaptaty przez ~Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w pkt. 17 ust. 1 pkt. h).

. Nieztozenie przez Wykonawce¢ w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zagdanych przez

Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w §9 ust. 24 Umowy czynnosci.

Nazwa zaméwienia: ,, Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Bytom w latach 2020-2021”
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28. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 10
Materialy i urzadzenia

1. Materiaty 1 urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane.

2. Materialy i urzadzenia powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym odpowiednimi przepisami o wyrobach
budowlanych.

3. Na materialy Wykonawca obowigzany jest uzyska¢ zatwierdzenie zgodnie z Zasadami
Prowadzenia Kontraktu.

4. Jezeli Zamawiajacy zazada dodatkowych badan, ktore nie byly przewidziane niniejszag umowa,
to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

5. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty, badz
wykonanie robot jest niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych i ewentualnej
wymiany materiatéw obcigzg Wykonawce.

§ 11
Odbiory

1. Odbiory czes$ciowe.

1) Odbiory czesciowe dotyczace wykonania odcinkow sieci, robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu beda przeprowadzane bezposrednio przez Zamawiajacego.

2) O gotowosci do odbioru robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych Wykonawca
powiadamia Inspektora nadzoru telefonicznie lub poczta elektroniczng z co najmniej 24
godzinnym wyprzedzeniem.

3) Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbiorowych bedzie spisany przez Wykonawce protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostanie to potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

4) Odbiory czgsciowe w przypadku pdzniejszego ujawnienia si¢ wady, nie stajg si¢ skuteczne
do uwolnienia si¢ Wykonawcy od zobowigzan wynikajacych z instytucji gwarancji jakosci
1 rekojmi.

5) Odbioru cze$ciowego nie traktuje si¢ jako wydania przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu.

2. Odbidr materiatu.

1) Wykonawca wystapi z wnioskiem do Zamawiajacego o odbior materiatu dostarczonego dla
potrzeb realizacji umowy, pismem ztozonym w sekretariacie Zamawiajacego.

2) Zamawiajacy Wwyznaczy termin rozpoczgcia czynnosci odbiorowych i powiadomi
Wykonawce pisemnie lub w formie e-mail do 5 dni od otrzymania zgloszenia, wskazujac
miejsce i date rozpoczecia czynnosci odbiorowych, ktére rozpoczng sie do 14 dni
od otrzymania zgloszenia.

3) Z dokonanych czynnosci odbiorowych Wykonawca sporzadza protokét, ktory winien by¢
podpisany obustronnie.

Nazwa zaméwienia: ,, Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Bytom w latach 2020-2021”
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4) W przypadku protokotu z uwagami lub protokotu negatywnego, kolejne czynnosci odbiorowe
wykonywane beda na pisemny wniosek Wykonawcy.
5) Szczegodty dotyczace odbioru materiatu opisano w ZPK — zafgcznik nr 6 do Umowy.

3. Odbior technologiczny.

1) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru technologicznego umozliwiajacego
podanie ciepta odbiorcom, pismem ztozonym w sekretariacie Zamawiajgcego.

2) Zamawiajgcy wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych i powiadomi
Wykonawce pisemnie lub w formie e-mail do 5 dni od otrzymania zgloszenia, wskazujac
miejsce i dat¢ rozpoczecia czynno$ci odbiorowych, ktore rozpoczng si¢ do 14 dni od
otrzymania zgloszenia.

3) Z dokonanych czynnosci odbiorowych Wykonawca sporzadza protokol, ktory winien
by¢ podpisany obustronnie.

4) W przypadku protokotu z uwagami lub protokotu negatywnego, kolejne czynno$ci odbiorowe
wykonywane bgda na pisemny wniosek Wykonawcy.

5) Szczegoty dotyczace odbioru technologicznego opisano w ZPK — zalgcznik nr 6 do Umowy.

4. Odbiodr koncowy.
1) Odbior koncowy nastepuje po zakonczeniu realizacji zadania objetego niniejszg Umowa.
2) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru wpisem w dzienniku budowy
oraz odrebnym pismem ztozonym w sekretariacie Zamawiajacego.
3) Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczgcia czynnosci odbiorowych i powiadomi
Wykonawce pisemnie lub w formie e-mail do 5 dni od otrzymania zgloszenia, wskazujac
miejsce i date rozpoczgcia czynnosci odbiorowych, ktére rozpoczng si¢ do 14 dni od
otrzymania zgtoszenia.
4) Z dokonanych czynno$ci odbiorowych Wykonawca sporzadza protokot, ktory winien
by¢ podpisany obustronnie.
5) W przypadku protokotu z uwagami lub protokotu negatywnego, kolejne czynno$ci odbiorowe
wykonywane bgda na pisemny wniosek Wykonawcy.
6) Szczegdty dotyczace odbioru koncowego opisano w ZPK — zalgcznik nr 6 do Umowy.
7) Wydanie przedmiotu umowy przez Wykonawce¢ Zamawiajgcemu oraz potwierdzenie przez
Zamawiajacego wykonania umowy nastepuje w chwili podpisania protokotu odbioru
koncowego bez uwag dla zadania be¢dacego przedmiotem niniejszej umowy.
5. Wszystkie czynnosci odbiorowe odbywaja si¢ zgodnie z Zasadami Prowadzenia Kontraktu.

§ 12
Ubezpieczenie Kontraktu

1. Wykonawca zapewni ubezpieczenie Kontraktu od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na caly okres trwania realizacji zamdwienia
W WYSOKOSCT «.viviiiiiieiiieieeeie e PLN.

2. Ubezpieczenie Kontraktu na wymagany okres powinno by¢ przedstawione przez Wykonawce
Zamawiajagcemu przed zawarciem Umowy 1 powinno dotyczyé przedmiotowego
zamowienia (zalgcznik nr 5 do Umowy).

3. Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanych, aktualnych dokumentoéw ubezpieczeniowych,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zawarcia Umowy z winy Wykonawcy.
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4. Zmiany warunkéw ubezpieczenia moga by¢ dokonywane tylko za zgoda Zamawiajacego.
5. W przypadku przedtuzenia si¢ terminu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca dokona
przedtuzenia terminu wazno$ci ubezpieczenia Kontraktu o odpowiednia do przedtuzenia ilo$¢

dni.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
wysokosci 5%  wartosci  brutto  podanej w  ofercie, tj. ............. PLN
(stownie: ......coooviiiiiiiiiii ) w nastepujacej formie: ..........ooiiiiiiiiiiiii

2. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy:

a) 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
za nalezycie wykonane, tj. od dnia podpisania bez uwag ostatniego protokotu odbioru
koncowego.

b) Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
kwote nie przekraczajaca 30% zabezpieczenia.

c) 30% zabezpieczenia nie pozniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub
gwarancji, ktory rozpoczyna si¢ od dnia podpisania bez uwag ostatniego protokotu odbioru
koncowego wydanego w ramach Umowy.

§ 14
Okres gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonany przedmiot Umowy.

2. Okres gwarancji jakos$ci na roboty budowlane wynosi zgodnie z oferta Wykonawcy
...................... miesiecy, liczony od daty wystawienia protokotu odbioru koncowego bez
uwag w ramach niniejszej Umowy.

3. Na urzadzenia zakupione przez Wykonawcg, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej
z gwarancjg jaka daja ich producenci, lecz nie krotsza niz 24 miesiace, liczong od daty
wystawienia protokotu odbioru koncowego bez uwag w ramach niniejszej Umowy.

4. Okres rekojmi za wady zostaje zrOwnany z okresem gwarancji.

5. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodptatnego usuwania
zaistnialych wad ujawnionych po odbiorze koncowym, na pierwsze pisemne zadanie
Zamawiajacego 1 w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

6. Warunki gwarancji dotyczace systemu nadzoru rurociaggdw preizolowanych zostaty opisane
w ,,Wytycznych systemu nadzoru rurociggdéw preizolowanych” wydanych przez Zamawiajacego,
zamieszczonych na stronie internetowej www.pec.bytom.pl (Inwestycje/Wykonawcy/Do
pobrania SNRP).

7. W przypadku nie usunigcia wady w wyznaczonym terminie Zamawiajagcy moze zastosowac
kary umowne 1 zleci¢ osobie trzeciej usuni¢cie wad za Wykonawce 1 na koszt Wykonawcy.
W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymane;

kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
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§15
Wykonawcy wspdlnie realizujgcy Umowe

1. Wykonawcy realizujgcy wspolnie Umowe sq solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

2. Wykonawcy realizujgcy wspélnie Umowe wyznaczajg niniejszym sposrod  siebie  Lidera
upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow realizujgcych
wspolnie Umowe. Lider upowazniony jest takze do wystawiania faktur, przyjmowania
platnosci od Zamawiajgcego i do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich
Wykonawcow realizujgcych wspolnie Umowe.

3. Liderem, o ktorym mowa w ust.2 bedzie ...

4. Postanowienia Umowy dotyczgce Wykonawcy Stosu]e sie odpowzednzo do Wykonawcow
realizujqcych wspolnie Umowe.

5. Przed zawarciem  Umowy  Wykonawcy  realizujgcy  wspolnie  Umowe  przedlozq
Zamawiajgcemu kopie umowy regulujgcej wspotprace tych Wykonawcow.

! pozostawié¢ w przypadku Wykonawcow wspolnie realizujacych Umowe

§ 16
Personel Podstawowy

1. Wykonawca moze =zaproponowa¢ zmian¢ Personelu Podstawowego, przedstawionego
w § 7 ust. 3 niniejszej Umowy. Zmiana taka jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemna
zgoda Zamawiajacego, akceptujacego nowego Specjaliste spetniajacego wymogi okreslone przez
Zamawiajacego w procedurze zamdwienia opisanego w Specyfikacji Warunkow Zamowienia.

2. Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmian¢ Personelu Podstawowego w nast¢pujacych
przypadkach:

a) $mierci, choroby Ilub innych zdarzen losowych Specjalisty Personelu Podstawowego,

b) nie wywiazywania si¢ Specjalisty Personelu Podstawowego z obowiazkow wynikajacych
z Umowy,

C) jezeli zmiana Specjalisty Personelu Podstawowego stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek
innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnaciji, itp.).

3. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany Specjalisty Personelu Podstawowego,
jezeli uzna 1 udowodni, ze Specjalista Personelu Podstawowego nie wykonuje swoich
obowigzkow wynikajacych z Umowy.

4. W przypadku zmiany Specjalisty Personelu Podstawowego, nowy Specjalista musi speiniaé
wymagania okreslone dla danego Specjalisty w zataczniku nr 1 do Umowy.

5. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ Specjalist¢ Personelu Podstawowego zgodnie
z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

6. W okresie wykonywania Umowy Wykonawca moze udzieli¢ urlopu Specjalistom
na nast¢pujgcych warunkach:

a) Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ terminy urlopéw Specjalistow oraz zaproponowac
osoby zastepujace z co najmniej 1 miesigcznym wyprzedzeniem,

b) wszystkie osoby zastepujace Specjalistow w okresie urlopu musza by¢ zatwierdzone przez
Zamawiajacego.
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¢) W przypadkach losowych nieobecnosci Specjalisty Zamawiajacy moze odstgpi¢ od

zastepstwa na czas nieobecnosci (maksymalnie do 2 dni). W czasie losowej nieobecnosci
Wykonawca zapewni wlasciwy nadzor nad przebiegiem robot budowlanych.

7. Do 0s06b zastgpujacych Specjalistow znajduje odpowiednie zastosowanie tres¢ §16 ust.4.

8. Zamawiajacy dopuszcza ustanowienie przez Wykonawce wsparcia dla Kierownika Budowy

W postaci Inzyniera Budowy w celu min. odbywania praktyk inzynierskich.

9. W przypadku, gdy Inzynier Budowy faktycznie jest uczestnikiem procesu budowlanego poprzez
udzial w odbiorach, ustaleniach, uzgodnieniach, kontaktuje si¢ z Inspektorem Nadzoru itp.,
ustanowienie go staje si¢ obowigzkowe.

§ 17
Kary umowne

1. Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych:

a) za zwlok¢ w terminowym wykonaniu zobowigzan wynikajacych z realizacji poszczegolnych

b)

zadah Umowy powstatg z winy Wykonawcy, w wysokosci:

0,2% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktéorym mowa w §3 ust. 2 wraz z podpunktami, za
kazdy dzien zwtoki w wykonaniu prac technologicznych umozliwiajacych podanie ciepta
odbiorcom ujawnionej protokotem negatywnym, liczonej od dnia zgloszenia do dnia odbioru
protokotem z uwagami lub protokotem bez uwag,

0,2% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktorym mowa w §3 ust. 2 wraz z podpunktami, za
kazdy dzien zwloki w wykonaniu prac technologicznych umozliwiajacych podanie ciepta
odbiorcom w zwigzku z brakiem zgloszenia do odbioru w terminie, liczonej od dnia
okreslonego w §4 ust. 1 pkt c¢) do dnia zgtoszenia do odbioru,

0,1% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktorym mowa w §3 ust. 2 wraz z podpunktami, za
kazdy dzien zwloki w wykonaniu prac koncowych ujawnionej protokolem negatywnym,
liczonej od dnia zgloszenia do dnia odbioru protokotem z uwagami lub protokotem bez uwag,
0,1% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktorym mowa w §3 ust. 2 wraz z podpunktami, za
kazdy dzien zwloki w wykonaniu prac koncowych w zwigzku z brakiem zgloszenia do
odbioru w terminie, od dnia okre$lonego w § 4 ust.1 pkt d) do dnia zgloszenia do odbioru,
0,1% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktorym mowa w §3 ust. 2 wraz z podpunktami, za
kazdy dzien zwloki w zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy, liczonej od dnia
okreslonego w §4 ust.1 pkt e),

za zwloke w terminowym usuni¢ciu wad stwierdzonych w trakcie realizacji Umowy
lub w okresie gwarancji w wysokosci:

0,1% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktéorym mowa w §3 ust. 2 wraz z podpunktami, za
kazdy dzien zwtoki w usuni¢ciu wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

C) za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktore wing ponosi Wykonawca w wysokosci 20%

wynagrodzenia brutto za wykonanie catosci Umowy, o ktorym mowa w §3 ust.1,

d) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom

lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien zwloki,
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e) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1.000,00 brutto
PLN za kazdy przypadek naruszenia,

f) z tytulu nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokos$ci 1.000,00 brutto PLN za kazdy przypadek
naruszenia,

g) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapflaty,
—w wysokosci 1.000,00 brutto PLN za kazdy przypadek naruszenia,

h) z tytulu nie spelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace dla
danego rodzaju czynno$ci okreslonych przez Zamawiajacego w § 9 ust. 24 Umowy -
w wysokos$ci 500 zt brutto za kazdy dzien naruszenia warunku,

1) z tytulu nieobecno$ci Kierownika Budowy na Radzie Budowy - w wysokosci 500 zt brutto
za kazdg nieobecnos¢,

J) z tytutu nie przedtozenia do wgladu dziennika budowy - w wysokosci 500 zt brutto za kazdy
przypadek naruszenia,

K) z tytutu nie wykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 9 ust. 18 i § 9 ust. 20 - w wysokos$ci
500 zt brutto za kazdy przypadek naruszenia.

1) z tytutu naruszen BHP i ppoz. 500 ztotych brutto za kazdy przypadek naruszenia.

2. W kazdym przypadku, gdy Zamawiajagcy ma prawo do naliczania kar umownych, moze nimi
obcigzy¢ Wykonawce, potraci¢ z naleznego wynagrodzenia lub/i skorzysta¢ z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

3. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktéorych moga dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 30 % wartoSci wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 3 niniejszej umowy.
W przypadku przekroczenia wartosci 30% wynagrodzenia brutto Zamawiajacy, po
powiadomieniu Wykonawcy, moze odstgpi¢ od Umowy badz zazada¢ stosownego obnizenia
wynagrodzenia.

4. W razie naliczania kar umownych Zamawiajacy wystawi noty obcigzeniowe ptatne w terminie 14
dni od dnia ich otrzymania przez Wykonawcg.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowan
przewyzszajacych wysoko$¢ kwot kar umownych.

§ 18
Odstapienie od Umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania zatwierdzonej przez Zamawiajacego czesci robot budowlanych.

3. Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

a) Wykonawca w sposob razacy nie realizuje zamoOwienia w sposob zgodny z Umowg lub
obowigzujgcymi przepisami prawnymi,
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b) Wykonawca nie wykonuje swoich obowigzkow przez okres 14 dni po otrzymaniu
od Zamawiajgcego zawiadomienia o wstrzymaniu ptatnosci,

c) Wykonawca nie dostosuje si¢ w odpowiednim czasie do zawiadomienia przestanego mu
przez Zamawiajacego z zadaniem wyrownania zaniedban lub spetnienia jego obowigzkow
wynikajagcych z Umowy, co powaznie wplywa na wiasciwg 1 terminowa realizacje
zamoOwienia,

d) Wykonawca staje si¢ niewyptacalny przechodzi w stan likwidacji albo zostala wydana
przeciwko niemu decyzja o ustanowieniu syndyka masy upadlo$ciowej, zawrze uktad
ze swoimi wierzycielami, albo bedzie prowadzil dziatalno$¢ pod zarzadem przymusowym,
zostanie ustanowiony kurator lub administrator na korzys¢ jego wierzycieli,

e) Zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczacy przestepstwa wplywajacego
na postepowanie zawodowe Wykonawcy, badz dotyczy osob, ktorymi Wykonawca si¢
postuguje przy wykonywaniu niniejszej Umowy,

f) Nastgpi jakikolwiek brak zdolnosci do czynno$ci prawnych utrudniajacy realizacje
Umowy.

4. Po otrzymaniu zawiadomienia o rozwigzaniu Umowy, Wykonawca jest zobowigzany
podja¢ dziatania, ktoére zapewnig bezkolizyjne przejecie obowiazkéw Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub osobeg trzecia wybrang w trybie ustawy Prawo zamodwien publicznych
po rozwigzaniu Umowy z Wykonawca.

5. Zamawiajacy jest zobowigzany, w terminie do 30 dni od daty wypowiedzenia Umowy,
poswiadczy¢ wartos¢ wykonanych w ramach Umowy robdt budowlanych, wysokos$¢ wszelkich
sum naleznych Wykonawcy na dzien rozwigzania Umowy.

6. W przypadku, gdy Zamawiajacy poniesie jakiekolwiek koszty zwigzane z rozwigzaniem
Umowy z powoddéw wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy ma prawo
do potracenia tych kosztow z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

7. Wykonawca moze, za 30- dniowym wypowiedzeniem dor¢czonym Zamawiajagcemu, rozwigzac
Umowe, jezeli Zamawiajacy:

a) zwleka z zaptata wynagrodzenia, okreslonego w §3 ust. 1, na rzecz Wykonawcy niniejszej
Umowy, powyzej 60 dni od uptywu limitu czasu ustalonego w §5 ust. 12,

b) wstrzyma postep w realizacji Umowy lub jakiejkolwiek jej czgéci na wiecej niz 90 dni
z przyczyn nie okreslonych w Umowie, ani nie spowodowanych zwtoka Wykonawcy.

8. W przypadku rozwigzania Umowy przez Wykonawce w sytuacji okreslonej w ust. 7 niniejszego
paragrafu, nalezy mu si¢ jedynie wynagrodzenie przypadajace za okres wykonywania Umowy.

§ 19
Porozumiewanie si¢ stron

1. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy bedzie prowadzona w jezyku polskim.

2. Ze strony Zamawiajacego do kontaktéw z Wykonawcg oraz nadzorowania wykonywania
Umowy w imieniu Zamawiajacego jest Kierownik Dzialu Inwestycji lub osoby przez niego
upowaznione.
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§ 20
Zmiana Umowy

1. Zamawiajacy, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje mozliwo$¢ dokonania
zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy, =~ w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych ponizej, z uwzglednieniem ich zakresu oraz charakteru i warunkow ich
wystapienia:

1) Zmiana umownych terminéw wykonania zaméwienia moze wystapi¢ wylgcznie
w nastepujacych okoliczno$ciach i na uzasadniony wniosek Strony oraz obejmowac bedzie czas,
w ktorym niemozliwe bylo realizowanie zamowienia w nast¢pujacych przypadkach:

a) opdznienia w zawarciu umowy, uniemozliwiajgce rozpoczecie prac spowodowane m.in.
korzystaniem przez wykonawcoéw ze S$rodkow ochrony prawnej okreslonych w Pzp.
W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw, termin realizacji umowy moze zosta¢ wydtuzony
0 czas trwania przyczyny opoznienia.

b) wystapienia wad dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznos$ciag dokonania zmian
w dokumentacji projektowej, w szczeg6élnosci, napotkania niezinwentaryzowanych obiektow,
drzew, sieci, urzadzen podziemnych kolidujacych z realizowanymi robotami, konstrukcji
budowlanych, skutkujacych niemozliwoscig prowadzenia robot. W przypadku wystapienia tego
typu odstepstw, termin realizacji umowy moze zosta¢ wydluzony o czas uzyskania niezb¢dnych
uzgodnien, zaprojektowania niezbednych zabezpieczen sieci lub innych koniecznych czynnosci
projektowych.

C) wstrzymanie robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego, ktore nie
jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. W przypadku
wystgpienia tego typu odstepstw termin realizacji umowy moze zosta¢ wydluzony 0 czas
wstrzymania przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego robot, liczony od dnia ztozenia
wniosku przez Wykonawce do dnia podjecia decyzji przez Zamawiajgcego.

d) wystgpienia koniecznosci wykonania nieprzewidzianych robot dodatkowych lub zamiennych,
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, ktére wstrzymuja lub opdzniaja
realizacj¢ zadania. W przypadku wystapienia tego typu odstgpstw termin realizacji umowy moze
zosta¢ wydtuzony o czas niezb¢dny na wykonanie tych robot.

e) wstrzymania robot przez wilasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce,
np. dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie przedmiotow niebezpiecznych np. niewypat,
odkrycie zanieczyszczen lub odpadow toksycznych, itp. W przypadku wystgpienia tego typu
odstgpstw, termin realizacji umowy moze zosta¢ wydtuzony o czas, ktéry jest niezbedny do
usuniecia przeszkody.

f) wystapienia warunkow geologicznych lub terenowych odmiennych od przyjetych
w dokumentacji projektowej, niezinwentaryzowanych: uzbrojenia podziemnego, instalacji, ptyt
betonowych lub innych obiektow, skutkujacych niemozliwoscia prowadzenia robot.
W przypadku wystapienia tego typu odstepstw, termin realizacji umowy moze zosta¢ wydtuzony
o0 czas potrzebny na usunigcie powstatych utrudnien.

g) niemoznosci wykonywania robot z powodu braku dostgpnosci do miejsc niezbednych
do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce. W takim przypadku termin
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h)

realizacji umowy moze zosta¢ wydluzony o czas, w ktorym Wykonawca nie mogt realizowac
zadania.

wystapienia sity wyzszej opisanej szerzej w § 21. W takim przypadku termin realizacji umowy
moze zosta¢ wydtuzony o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usunigcia skutkow
jej dzialania oraz usuni¢cia przeszkod oznaczajacej dzialanie nadzwyczajne niemozliwe do
przewidzenia 1 zapobiezenia nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktore
uniemozliwiajag Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w cato$ci lub cze¢sci lub inne
okolicznosci.

wystgpienie warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robdt budowlanych,
w szczegOlnosci z powodu technologii realizacji prac okre§lonych umowa, wytycznymi,
normami lub innymi przepisami, wymagajacymi konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.

Opady deszczu - w przypadku wystapienia ponadprzecigtnych opadow deszczu powyzej 15
mm/dobe przez 3 kolejne dni, lub gdy taczna suma opadow przez kolejne 3 dni lub wiecej
wynosi¢ bedzie wielokrotno$¢ opadéow 15 mm/dobe, udokumentowanych przez Wykonawce
danymi pomiarowymi IMiGW z najblizszej stacji z okolic Bytomia, termin wykonania robot
moze zosta¢ wydluzony o czas trwania réwny ilosci dni, w ktérych warunki atmosferyczne
uniemozliwiaty prowadzenie prac oraz dodatkowo 2 dni na usunigcie powstatych szkod
wyrzadzonych opadami.

W  przypadku wystgpienia nawalnych opadéow deszczu powyzej 40 mm/dobe
udokumentowanych przez Wykonawce danymi pomiarowymi IMiGW z najblizszej stacji
z okolic Bytomia, termin wykonania robot moze zosta¢ wydluzony o czas trwania réwny ilosci
dni, w ktoérych warunki atmosferyczne uniemozliwialy prowadzenie prac oraz dodatkowo
1 dzien na usuni¢cie powstatych szkod wyrzadzonych opadami.

Ujemne temperatury - w przypadku utrzymujacych si¢ ujemnych sredniodobowych temperatur
ponizej -10°C przez minimum kolejnych 10 dni udokumentowanych przez Wykonawce danymi
pomiarowymi IMiGW z najblizszej stacji z okolic Bytomia, termin wykonania robot moze
zosta¢ wydtuzony o czas trwania rowny ilosci dni z temperaturg ponizej -10°C do osiggnigcia
temperatury powyzej 0°C w ciagu kolejnych nastgpujacych po sobie 5 dobach wiacznie.

j) zmiany bedace nastgpstwem dziatania osob trzecich. W tym przypadku Zamawiajacy na wniosek

K)

Wykonawcy wydluzy termin realizacji robot o faktyczny czas, w ktorym Wykonawca mimo
dochowania nalezytej staranno$ci nie mogl prowadzi¢ robdt zgodnie z przyjetym
harmonogramem, z przyczyn za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci.

zmiany bedace nastgpstwem dziatania organéw administracji dla spraw, ktore wyniknely
w trakcie trwania umowy, a ktore nie byly przewidziane w zakresie realizacji umowy,
w szczegllnosci wynikajacych z termindow wydania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien, opinii niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy, termin moze zostaé¢
wydtuzony o czas ktory byt niezbedny do uzyskania w/w dokumentoéw procedowanych bez
zwloki Wykonawcy, z nalezytg staranno$cig. Termin nie bedzie wydluzony o czas uzupetnien
wnioskow, brakéw formalnych, oplat itp.

zmiany bedace nastepstwem dziatania organow administracji dla spraw bedacych
w zakresie umowy, w szczegdlnosci wynikajacych z przedtuzajacych si¢ terminéw wydania
przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii niezbednych do wykonania
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przedmiotu umowy, termin moze zosta¢ wydtuzony o czas przedtuzajacy si¢ ponad terminy
przewidziane w KPA lub innych wskazanych przez strony terminach przewidzianych dla
procedowanych postgpowan. Termin nie bedzie wydluzony o czas uzupelien wnioskow,
brakow formalnych, optat itp.

m)zmiany przepisOw prawa zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zamodwienia. Wystgpienie
nieprzewidzianych okoliczno$ci zwigzanych ze zmiang przepisow prawa, ktore beda miatly
wplyw na wykonanie umowy i konieczne bedzie wprowadzenie zmian W wykonywanej umowie
oraz aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny. W przypadku
wystgpienia tego typu okolicznosci, Wykonawca dostosuje przedmiot umowy do
obowigzujacych przepisow prawa. Termin umowy moze zosta¢ wydtuzony o czas niezbedny do
wprowadzenia zmian tj. od dnia podjecia decyzji przez Zamawiajacego do dnia wprowadzenia
zmian oraz aktualizacji rozwigzan projektowych.

n) braku materiatéw i urzadzen spowodowanych konfliktem zbrojnym na Ukrainie oraz $wiatowa
sytuacja gospodarcza, realizacja czeSci przedmiotu umowy (zwlaszcza prace technologiczne
umozliwiajagce podanie ciepta odbiorcom do dnia 15.10.2022 r.), utracitaby zasadno$¢ lub
spowodowataby zagrozenie realizacji projektu, mozliwa jest uzasadniona tymi okoliczno$ciami
zmiana harmonogramu realizacji dostaw i ustugi w tym ptatnosci wynikajacych z harmonogramu
robdt oraz zmiana terminu realizacji okreslonego w § 4.

2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze wystapi¢ wylacznie na uzasadniony wniosek
Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

a) konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych lub zamiennych niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy. Warto$§¢ wykonania dodatkowych robot moze zosta¢ rozliczona na
podstawie szczegdtowej kalkulacji wykonanej przez Wykonawce, na podstawie naktadow
rzeczowych wedlug powszechnie stosowanych publikacji zawierajacych jednostkowe naktady
rzeczowe oraz cen jednostkowych czynnikow (R,M,S) i narzutéw, nie wyzszych niz $rednie
ceny ostatnio opublikowane dla wojewodztwa $laskiego, odpowiednio dla wtasciwego rodzaju
robot.

- Zmiana w Umowie dotyczaca wynagrodzenia jest dopuszczalna o ile prowadzi do zaspokojenia
dodatkowych naktadow poniesionych przez Wykonawce, niedajacych si¢ wezesniej przewidziec,
nie za$ prowadzi¢ do uzyskania przez Wykonawce¢ dodatkowego zysku.

b) ustawowej zmiany podatku od towaréw i ustug — VAT oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze wartos¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni si¢, a warto$¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

3) Ponadto Zamawiajacy dopuszcza na uzasadniony wniosek, wprowadzenie innych zmian
niepowodujacych zmiany wynagrodzenia i zmiany terminu wykonania zamoéwienia
w przypadku:

a) zmian technologicznych — o ile sa korzystne dla Zamawiajacego i o ile nie powoduja
zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy (m. in. spowodowane w  szczegdlnosci
pojawieniem si¢ nowych technologii umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robdt albo
zaoszczedzenie czasu czy kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy),

b) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetych przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wskazane
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w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiagzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu
Umowy,

c) odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenu budowy,
w szczegbdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektoéw budowlanych,

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

e) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

f) zmiany uwarunkowan prawnych 1 formalnych realizacji przedmiotu = Umowy
spowodowanych dziataniem o0sob trzecich np. wycofanie zgody przez wiasciciela terenu,

g) zmian wytycznych lub zalecen dla beneficjentow POIiS,

h) zmiany osoby wchodzacej w sktad Personelu Podstawowego, ktora moze nastgpi¢ jedynie
za pisemng zgoda Zamawiajgcego, akceptujacego nowego pracownika Personelu
Podstawowego  spelniajagcego  wymogi okreslone przez Zamawiajacego w = SWZ,

1) zmiany przepisow prawa wprowadzonych po dacie zawarcia Umowy, wywolujacych
potrzebe zmian Umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian,

J) zmian danych zwigzanych z obstuga administracyjno — organizacyjna Umowy ( np. zmiana
Numeru rachunku bankowego),

k) zmian danych teleadresowych,

I) zmian bedacych skutkiem poprawy oczywistej omyiki pisarskiej lub rachunkowe;.

m)wprowadzenia podwykonawcow w przypadku braku ich wymienienia w ofercie lub
zmiana podwykonawcow lub rezygnacja z podwykonawcy. Jezeli zmiana dotyczy
podmiotu trzeciego, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych
w art. 57 Pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
o ktorych mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, Zamawiajacy dopusci zmiang pod warunkiem, ze
Wykonawca wykaze, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamédwienia.

2. Zamawiajacy, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dopuszcza zmiany umowy, jezeli
konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy.
dzialajac z nalezyta staranno$cia, nie mogl przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje ogdlnego
charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50 %
warto$ci pierwotnej umowy.

3. Zamawiajacy, na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp dopuszcza réwniez zmiany umowy bez
przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie zamowienia, ktorych taczna wartos¢ jest
mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz 15 % warto$ci pierwotnej umowy, w przypadku
zamowien na roboty budowlane, a zmiany te nie powoduja zmiany ogélnego charakteru umowy.

4. Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy w oparciu o przedstawiony powyzej
katalog zmian umowy jest zobowigzana do ztozenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiane oraz
przedstawienia wszelkich dowodow na poparcie swojego stanowiska.
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5. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 4 powinien zosta¢ ztozony niezwlocznie, jednakze nie p6zniej
niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat si¢, lub powinien
dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

6. Zamawiajacy uprawniony jest do weryfikacji ztozonego wniosku propozycji zmiany umowy
1 zgloszenia zastrzezen.

7. Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedluzenia terminu wykonania umowy, jezeli
konieczno$¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek btad lub opdznienie ze
strony Wykonawcy, wiacznie z bledem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek
dokumentu wynikajacego z obowigzkow Wykonawcy.

8. Ztozenie wniosku o ktorym mowa w ust. 4 nie bedzie skutkowa¢ obligatoryjnego wprowadzenia
Zmiany umowy.

§21
Sila wyzsza

1. Sita wyzsza oznacza dzialanie, zdarzenie zewngtrzne, nadzwyczajne niemozliwe do
przewidzenia i zapobiezenia lub stan, ktorego nie dato si¢ unikng¢, ani zapobiec nawet przy
zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktéra powoduje brak mozliwosci wykonania calosci lub
czeSci zobowigzan  wynikajacych z umowy lub innych okolicznosci niezaleznych od
Wykonawcy lub ktorych Wykonawca przy zachowaniu naleznej staranno$ci nie byt w stanie
unikng¢ lub przewidzie¢, jak rowniez inne przeszkody lub utrudnienia w wykonaniu przedmiotu
umowy spowodowane przez osobg trzecia.

2. Strony nie ponosza odpowiedzialno$ci za niewypelnienie zobowigzan umownych z powodu
wystapienia sity wyzszej.

3. Za przypadki sity wyzszej, ktore uwalniajg Strony od wypehienia zobowigzan umownych na
czas trwania sity wyzszej, uznaje si¢ nieprzewidziane wydarzenia, ktore wystapig niezaleznie od
woli Stron i po zawarciu Umowy, a ktorym strona nie bedzie mogla zapobiec nawet przy
zastosowaniu nalezytej starannosci.

4. Okreslenie sity wyzszej obejmuje, migdzy innymi nastepujace zdarzenia:

1) tajfuny, powodzie, burze, huragany, pozary, trzgsienia ziemi lub inne klgski zywiotowe,
katastrofy morskie lub komunikacyjne wynikajace z klgski zywiotowe;j,

2) Wwojny (wypowiedziane lub nie), dzialania wojenne, inwazja, dziatania zagranicznych
wrogow, rebelia, rewolucje, powstania, bunty, rozruchy spoteczne lub niepokoje spoteczne,
wojna domowa, konfiskata, zarekwirowanie, przejecie lub zniszczenie przez wladze
publiczne.

5. Sila wyzszag nie sa warunki meteorologiczne, ktore mogly by¢ przewidziane przez
doswiadczonych wykonawcow oraz wystgpienia niedoborow sity roboczej, materialow,
surowcow, narzedzi, Srodkéw transportu, chyba, ze jest to spowodowane sitg wyzsza.

6. O zaistnieniu okoliczno$ci stanowigcych site wyzsza strony sa zobowigzane niezwlocznie si¢
powiadomic.

7. Cigzar udowodnienia wystapienia sity wyzszej oraz jej wptywu na realizacj¢ umowy spoczywa
na stronie, ktora powoluje si¢ na wystapienie sity wyzsze;.
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8.

Opoznienie po stronie Zamawiajacego lub Wykonawcy wynikajace z sity wyzszej nie stanowi
niewywigzania si¢ ze zobowigzan w ramach umowy i nie uprawnia do jakichkolwiek roszczen
o odszkodowanie ani nie skutkuje podwyzszeniem wynagrodzenia.

Strony przez caly czas beda doktadaly wszelkich zasadnych staran majacych na celu
zakonczenie sity wyzszej oraz ograniczenie jej dotkliwosci.

§ 22
Powierzanie przetwarzania danych osobowych

. Zamawiajacy powierza Wykonawcy w trybie art. 28 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego

I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie o ochronie danych) przetwarzanie
danych osobowych na zasadach i w celu okreslonym w drodze odrgbnej umowy.

Wykonawca w dniu zawarcia Umowy zobowigzany bedzie do zawarcia umowy
0 powierzeniu przetwarzania danych osobowych, stanowigcej zafgcznik nr 8 do niniejszej
Umowy.

§ 23
Postanowienia koncowe

Ewentualne spory powstate na tle realizacji niniejszej Umowy, Strony rozstrzyga¢ beda w formie
polubownej, a przypadku braku takiej mozliwo$ci spory rozstrzyga¢ bedzie Sad miejscowo
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie stosowne przepisy
prawa polskiego, w szczeg6lnosci przepisy ustawy Prawo Zamowien Publicznych, Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane.

Zmiana Umowy wymaga pod rygorem niewaznos$ci formy pisemnej.

Umowa zostala sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim,
po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia jej przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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