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UMOWA NR TI/LNE/IV-H/........./......2021

W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

+LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA BYTOM
W LATACH 2020-2021” - KONTRAKT IV - BUDOWA SIECI
CIEPLOWNICZYCH (2021)

Niniejsza Umowa zawarta w dniu .......cccceeveenenee. w Bytomiu, w oparciu o uchwale
111 GRS Rady Nadzorczej Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. z siedzibg
W Bytomiu z dnia ........cccccevvriiiinnnnns , pomigdzy:

Przedsi¢biorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.; ul. Wroclawska 122; 41-902 Bytom
wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Katowice-
Wschod w Katowicach pod nr KRS 0000123595 z kapitalem zakladowym 34.688.500,00 zi,
NIP 626-26-29-765, REGON 277284764, zwanym dalej ,,Zamawiajgcym” reprezentowanym
przez:

1. Henryk Dolewka - PREZES ZARZADU DYREKTOR SPOLKI
2. Krzysztof Wéjcik - CZLONEK ZARZADU DYREKTOR DS. ROZWOJU
a

Wykonawca zostal wytoniony w trybie przetargu nicograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2011 r. Prawo zamowien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r., poz.
2019 z p6zn. zm.), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ..........cccceeeevervnnnee .

Na podstawie niniejszej Umowy Strony ustalajg co nastepuje:
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§1
Zalaczniki do Umowy
1. Integralne cze¢$ci niniejszej Umowy stanowig nastepujace dokumenty:

a) Zalacznik nr 1 — Instrukcja dla Wykonawcow (IDW) — Cze$¢ I SWZ,

b) Zatacznik nr 2 — Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ) — Czes$¢ 11 SWZ (w tym projekty
budowlane, wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot, przedmiary robot, inwentaryzacje zieleni, decyzje na wycinke drzew),

C) Zatacznik nr 3 — Kompletna Oferta Wykonawcy zlozona w postgpowaniu przetargowym,

d) Zatacznik nr 4 — Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

e) Zatacznik nr 5 — Kopia umowy ubezpieczenia Kontraktu,

f) Zalgcznik nr 6 — Zasady Prowadzenia Kontraktu,

g) Zalacznik nr 7 — O$wiadczenie o zapoznaniu z procedurg i instrukcjg postepowania
z odpadami

h) Zatacznik nr 8 — Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

§2

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie robdt budowlanych dla kontraktu pn.:
LLikwidacja niskiej emisji na terenie miasta Bytom w latach 2020-2021” - Kontrakt IV —
Budowa sieci cieplowniczych (2021) - CZESC H

Na przedmiot zamowienia sktada si¢ nastepujace zadanie:

7Z6A.11, Z6B.11 ,,Przylaczenie do sieci cieplowniczej budynku przy ul. Krakowskiej 28
w Bytomiu”.
Szczegodtowy zakres robot budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej Umowy okresla Opis
Przedmiotu Zamowienia stanowiacy zafgcznik nr 2 do Umowy.

2. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowiazany jest realizowa¢ przedmiot umowy oraz
przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza zgodnie ze szczegdélowymi zapisami ujetymi
w Zasadach Prowadzenia Kontraktu, ktore stanowia zafgcznik nr 6 do niniejszej Umowy.
Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy sporzadzi¢ w wersji papierowej (1 egzemplarz) oraz
elektronicznej (1 egzemplarz).

3. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zamowienia zgodnie z Umowa, dostarczona

dokumentacjg techniczna, obowigzujagcymi przepisami i normami oraz oswiadcza, ze zostanie
on wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢.

4. Wykonawca zrzeka si¢ wszelkich zarzutow 1 roszczen opartych o nieznajomo$¢ stanu
faktycznego majaca wptyw na zakres realizowanego zamowienia.

§3
Wartos¢ przedmiotu Umowy

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym i1 zgodnie
z oferta Wykonawcy wynosi:

WartoS€ Netto Of Ity : ... ..o e PLN
(STownie  PLN: ... .o e e )
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plus nalezny podatek VAT: ....... .. i i e e eeeeeeen PLN
(STOWRIE PLIN: .. .o e e e )
warto$¢ brutto oferty: .............cccooiiiiiiiii i ii i eeee s W PLN
(STOWRIE PLIN: ....... e e e e e e e et e e et e )
2. Na ceng ryczattowg sktadajg si¢ nastepujace kwoty:

1) Z6A.11

warto$¢ netto . veeeereeneeren. PLN (stownie PLN: ......oillll)

nalezny podatek VAT w kw001e .............. PLN (stownie PLN: .................... )

wartos¢ brutto . veeeeneeenneneeee PLN (stownie PLN: ...l )
2) Z6B.11 ul. ul. Krakowska 28

wartos¢ netto . veresereenaa. PLN (stownie PLN: .....................0)

nalezny podatek VAT w kw001e .............. PLN (stownie PLN: .................... )

wartos¢ brutto . s vereneveensan. PLN (stownie PLN: ....... ... )

3. Kwota okreslona w §3 ustl stanowi wynagrodzenle Wykonawcy za wszystkie czynnos$ci
niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy.

4. Wyptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonywana bedzie w ztotych polskich [PLN].
Kwota brutto bedzie obejmowata podatek VAT w wysoko$ci zgodnej z przepisami prawa
polskiego obowigzujacego w dniu wystawienia faktury VAT przez Wykonawce. W przypadku
zmiany ustawowej stawki podatku VAT w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do wystawienia faktury VAT wedlug aktualniec obowigzujacej stawki podatku VAT,
za§ Zamawiajacy zobowigzany jest do zaplaty kwoty wynagrodzenia umownego netto
powickszonej o nalezny podatek VAT. Zmiana ustawowej stawki VAT powoduje zmiang
wysokosci wynagrodzenia umownego brutto i nie stanowi zmiany postanowien umowy.

§4

Termin realizacji

1. Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) rozpoczecie robot budowlanych nastapi nie pdzniej niz do 7 dni od przejecia placu budowy.

2) dostawe materiatu nalezy zglosi¢ do odbioru po przejeciu terenu budowy oraz po spetnieniu
warunkow okreslonych w ZPK.

3) prace technologiczne umozliwiajace podanie ciepta odbiorcom nalezy wykonac i zglosi¢
do odbioru do dnia 15 pazdziernika 2021 r. (zakres prac technologicznych okreslono
w ZPK zatlgcznik nr 6 do Umowy).

4) prace koncowe nalezy wykonac i zgtosi¢ do odbioru do dnia 15 grudnia 2021 r.

5) zakonczenie realizacji przedmiotu umowy — do 7 miesiecy od zawarcia umowy,

2. Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczgcia czynnosci odbiorowych i powiadomi Wykonawce
pisemnie lub w formie e-mail do 5 dni od dnia otrzymania zgloszenia, wskazujac miejsce i date
rozpoczgcia czynnosci odbiorowych, ktore rozpoczng si¢ do 14 dni od dnia otrzymania
zgloszenia.

3. Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony przez Wykonawce:

1) protokdt bez uwag - stanowigcy podstawe do wystawienia faktury,
2) protokol z uwagami - nie stanowiacy podstawy do wystawienia faktury, nie skutkujacy
naliczeniem kar umownych,
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3) protokol z wynikiem negatywnym - nie stanowigcy podstawy do wystawienia faktury,

4.

10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.

skutkujacy naliczeniem kar umownych po przekroczeniu termindéw realizacji.
Brak zgloszenia do odbioru traktowany jest jako brak mozliwo$ci odbioru przedmiotu umowy
lub jego czesci, skutkujacy naliczeniem kar umownych.

§5

Rozliczenia finansowe

Rozliczenia za wykonane roboty budowlane dotyczy¢ beda osobno kazdej pozycji zgodnie
z podziatem przedstawionym w §3 ust. 2 z punktami.

Rozliczenia wykonanych robdt beda odbywaty si¢ fakturami cze$ciowymi i fakturg koncowa.

Pierwsza faktura czgSciowa moze zosta¢ wystawiona po odbiorze materiatow (szczegoly
okreslono w ZPK - zalgcznik nr 6 do umowy).

Podstawe wystawienia pierwszej faktury cze$ciowej bedzie stanowi¢ protokot odbioru
materialow bez uwag.

Warto$¢ pierwszej faktury czeSciowej Strony ustalaja w wysokosci 30% warto$ci umowy.

Druga faktura cze¢$ciowa moze zosta¢ wystawiona po wykonaniu prac technologicznych
umozliwiajacych podanie ciepta odbiorcom oraz po wystawieniu faktury za materiat, ust. 3.

. Podstawg¢ wystawienia drugiej faktury czeSciowej bedzie stanowi¢ protokot odbioru

technologicznego bez uwag, sporzadzony w dniu odbioru, potwierdzajacy, ze wyszczegolnione
W nim prace zostaly wykonane.

Warto$¢ drugiej faktury cze$ciowej Strony ustalaja w wysokosci 30% warto$ci umowy.

Faktura koncowa moze zosta¢ wystawiona po wykonaniu wszystkich prac obj¢tych niniejsza
umowsa.
Podstawe wystawienia faktury koncowej bedzie stanowi¢ protokédt odbioru koncowego bez
uwag, sporzadzony w dniu odbioru, potwierdzajacy, ze wyszczegdlnione w nim prace zostaty
wykonane.
Warto$¢ faktury koncowej Strony ustalajg w wysokosci 40% warto$ci umowy.
W przypadku wystgpienia zwtoki w oddaniu poszczegdlnych zadan lub zwloki w usunigciu
wad stwierdzonych przy odbiorze zostang naliczone kary umowne, w oparciu o zapisy
umieszczone w §17 Umowy.
Zamawiajacy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pdézn. zm), umozliwia
Wykonawcy wysytanie ustrukturyzowanych faktur do Zamawiajacego za posrednictwem
systemu teleinformatycznego. Platforma Elektronicznego Fakturowania dostepna jest pod
adresem https://efaktura.gov.pl/
Zamawiajacy bedzie dokonywal ptatnosci na rzecz Wykonawcy w terminie 30 dni
od otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury Wykonawcy, na jego
rachunek bankowWy: ... .o i
Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Dokumentacja dotyczaca platnosci bedzie sporzadzana przez Wykonawce w jezyku
polskim.
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17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

W przypadku realizacji czgéci robot przy udziale podwykonawcy lub podwykonawcow,
zaplata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy uwarunkowana bedzie kazdorazowo
przedstawieniem dowodu potwierdzajacego  zaplate wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, tj. kopii faktur oraz potwierdzenia wykonanych
przelewow.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawceg .

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 18, dotyczy wylacznie naleznosci powstaltych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, jest obowigzany umozliwic
Wykonawcy zgloszenie pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje
0 terminie zglaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powotywaé si¢ na potracenie roszczen wykonawcy niezwigzanych
z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwoSci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sig
nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej  zaptaty = wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 18, Zamawiajagcy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
warto§ci Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy.
Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, i posiada numer identyfikacyjny NIP,
oraz rachunek bankowy wyszczegdlniony w umowie i na fakturach widnieje w ,,Wykazie
podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykre§lonych
1 przywroconych do rejestru VAT” prowadzonym przez Ministra Finansow.
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§6
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamowienia podwykonawcy.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia, do przediozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o tresci zgodnej
z projektem umowy.

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujagcych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, zgltasza
w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci, zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okre$lonych w dokumentach zamowienia,
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4,
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3.

6. Niezgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedkiada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 5, zglasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
w przypadkach o ktorych mowa w ust. 5

9. Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 8, do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie
Z ust. 5 uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

10. W przypadku umow, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca

lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajagcego w dokumentach zamowienia. Wylaczenie,
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11.

12.

13.
14.

15.

16.

o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 2-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca ma prawo do zamiany lub rezygnacji z podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, z takim zastrzezeniem iz jezeli zmiana lub rezygnacja dotyczy podmiotu,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp,
w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Powierzenie wykonania cz¢$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Roboty powierzone podwykonawcy przez Wykonawce nie moga zostaé powierzone przez
podwykonawce osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego wyrazonej na pismie
pod rygorem niewaznosci.

§7

Przedstawiciele Stron

Zamawiajacego na budowie reprezentowac beda:

Reprezentujacy Zamawiajgcego na budowie uprawniony jest do wydawania Wykonawcy

polecen zwigzanych z jako$cig 1 iloscig robot, ktore sa niezbedne do prawidtowego oraz

zgodnego z umowa, dokumentacja projektowa i1 przepisami prawa wykonania przedmiotu

umowy.

Wykonawce na budowie reprezentowac beda:

1) Kierownik BUOWY: ......cccocoveiiiiiieie e Jtel

2) Inzynier Budowy (esli zostanie ustanowiony przez Wykonawcg
USRS B 7<) R,

§8

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) udziat w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy placu budowy zadania, o ktérym mowa
w§2ust. 1,

2) przekazanie Wykonawcy zatwierdzonej do realizacji kompletnej dokumentacji projektowej,

3) zgloszenie rozpoczecia robot budowlanych wiasciwemu organowi,
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10.

11.

4)
5)
6)

7)
8)

zapewnienie nadzoru inwestycyjnego,

zapewnienie nadzoru autorskiego,

dokonywanie odbiorow czgsciowych, materiatu, technologicznego i koncowego na wniosek
Wykonawcy (zgodnie z Zasadami Prowadzenia Kontraktu),

odebranie prawidtowo wykonanych robot,

zaptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

§9
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP i ppoz. oraz
ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za wszystkie nastepstwa Wynikajace z nieprzestrzegania
tych przepisow. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo 0sob
postronnych w rejonie prowadzenia robdt, a takze za szkody wyrzadzone podczas
wykonywania przedmiotu zaméwienia.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych (dojécie do zaktadow, sklepow, garazy, itp.) oraz bedzie
usuwat i sktadowal wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz
niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku roszczen wiascicieli terenow, sklepow,
zaktadow Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ takze finansowa z tytutu odszkodowan.
Wykonawca zapewni wlasciwg organizacj¢ i koordynacj¢ robdt poprzez zabezpieczenie
nadzoru wykonawczego.

Wykonawca zapewni bezpieczny sposob wykonania prac zgodnie z zasadami i przepisami
dotyczacymi  prowadzenia robot przy czynnych urzadzeniach  energetycznych,
a W szczegolnosci zapewni personel posiadajacy stosowne uprawnienia energetyczne dozorowe
i eksploatacyjne.

Wykonawca bedzie prawidiowo 1 na biezaco prowadzit dokumentacje budowy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie uczestnictwa Kierownika Budowy
w posiedzeniach Rady Budowy, ktora stanowi organ wewnetrzny powotany przez
Zamawiajgcego w ramach realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku ustanowienia Inzyniera Budowy, obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie
uczestnictwa Inzyniera Budowy w posiedzeniach Rady Budowy, ktéra stanowi organ
wewngtrzny powolany przez Zamawiajacego w ramach realizacji przedmiotu umowy.
Obowigzkiem Wykonawcy jest przediozenie do wgladu dziennika budowy na kazdej Radzie
Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom
przez niego upowaznionym, a szczegolnie autorowi dokumentacji projektowej oraz
pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego, dostepu na teren budowy oraz do wszystkich
miejsc, gdzie sa wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje si¢ ich wykonanie,
a s3 zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

Wykonawca pokrywa wszelkie koszty zwigzane z realizacja zadania (np. koszty zwigzane
ze zuzyciem wody, energii elektrycznej, itp.).

Wykonawca ponosi wszelkie koszty i optaty naliczone przez instytucje zarzadzajgce
I wlascicieli w trakcie realizacji umowy tj. optaty za zajecie dziatek, drog, chodnikow,
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12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

parkingdw i terendw zielonych oraz koszty zwigzane z wypetnieniem zobowigzan zawartych
w uzgodnieniach i decyzjach zalaczonych do dokumentacji projektowe;.
Wykonawca ponosi koszty z tytutu umow juz zawartych np. umowy dzierzawy, ugody, ktérych
ptatnos¢ poniesiona be¢dzie po zawarciu przedmiotowej umowy na roboty budowlane.
Wykonawca zobowigzany jest do wnoszenia kaucji za wejscie w teren.
Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia
podziemnego i1 naziemnego, jak réwniez ponosi wszelkie koszty zwigzane z przebudowa
infrastruktury podziemnej, ktora koliduje z wykonywang inwestycja (w tym réwniez uzbrojenia
niezaewidencjonowanego w Planie Zagospodarowania Terenu).
W przypadku uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za straty wynikajace z uszkodzen oraz przerw w dostawie mediow.
Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekazaé
go protokolarnie wlascicielowi terenu. Protokot odbioru terenu jest elementem dokumentacji
powykonawczej 1 jest niezbedny do zgloszenia zakonczenia zadania.
Wykonawca zapewnia dozor terenu budowy i zobowigzuje si¢ strzec mienia znajdujacego
si¢ na terenie budowy.
Miejsce prowadzenia robot, wykopy, sktadowiska ziemi, piasku, materiatdéw i odpadow musza
by¢ wydzielone ogrodzeniem budowlanym przenosnym o wysoko$ci minimum 1,50 m.
Na ogrodzeniu, w odleglosci co maksymalnie 100 m, winno znajdowac si¢ logo Wykonawcy,
o wymiarach minimalnych 0,8x0,6 m, z podanym numerem telefonu komorkowego kierownika
budowy, w odlegtosci co 20 m tablice ostrzegawcze budowlane ,,Uwaga glebokie wykopy”
1,,Uwaga teren budowy wstep wzbroniony”
Wykonawca o$wiadcza, ze w zakresie gospodarki odpadami powstajacymi w wyniku
Swiadczenia ustug polegajacych na budowie, rozbidrce lub remoncie obiektu stosuje
postanowienia ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r.
poz. 779) i posiada wymagane prawem zezwolenia, a takze ze zostal zapoznany z procedura
1 instrukcjg postgpowania z odpadami obowigzujacymi w PEC Spoéitka z o.0. w Bytomiu
(zatgcznik nr 7 do Umowy).
Sktadowanie wszelkich odpadéw inne niz niebezpieczne mozliwe jest wylacznie
na wyznaczonym, ogrodzonym i opisanym terenie w odpowiednich dla danego odpadu
pojemnikach lub workach. Sktadowanie gruzu i ziemi z wykopdéw mozliwe jest wylgcznie
na wygrodzonym terenie, do ktorego prawo posiada Wykonawca, lub na przekazanym terenie
budowy. Odpady niebezpieczne, nie moga by¢ sktadowane na terenie budowy.
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace prawidtowe postepowanie
z odpadami powstatymi w trakcie realizacji zadania.
Odzyskany ztom pozostaje wtasno$cig Zamawiajgcego. Po stronie Wykonawcy lezy obowigzek
odwozu ztomu z placu budowy do punktu skupu zlomu w Radzionkowie przy ul. Zofii
Natkowskiej.
Sposob postgpowania z drewnem powstalym z wycinki drzew zostanie uzgodniony
z Zamawiajacym.
Na podstawie art. 95 ust. 1 Pzp Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce
lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane ponizej
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:

1) wykonywanie wykopow liniowych pod sieci cieptownicze,
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25

26

27.

28.

2) odkrywanie kanatow cieptowniczych,

3) zasypywanie wykopow, wyrdwnywanie terenu,

4) roboty wyburzeniowe kanatow cieptowniczych,

5) demontaz rurociggdéw, w tym elementéw kanatoéw cieptowniczych,
6) uktadanie rur preizolowanych w wykopach liniowych.

. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speiniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 24
Umowy czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) zadania o$wiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speilniania ww.
wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

.Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o pracg osOb wykonujacych wskazane w ust. 24 czynnosci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w  postaci obowigzku zaptaty przez ~Wykonawce  kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 17 ust. 1 pkt 8.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia speinienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 24 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 10
Materialy i urzadzenia

Materiaty 1 urzagdzenia musza by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane.

Materialy i1 urzadzenia powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym odpowiednimi przepisami 0 wyrobach
budowlanych.

Na materiaty Wykonawca obowigzany jest uzyska¢ zatwierdzenie zgodnie z Zasadami
Prowadzenia Kontraktu.

Jezeli Zamawiajacy zazada dodatkowych badan, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowa,
to Wykonawca obowiazany jest przeprowadzi¢ te badania.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty, badz

wykonanie robdt jest niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych i ewentualnej
wymiany materialdow obcigza Wykonawce.
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§ 11
Odbiory

1. Odbiory czesciowe.

1)

2)

3)

4)

5)

Odbiory czesciowe dotyczace wykonania odcinkow sieci, robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane bezposrednio przez Zamawiajacego.

O gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czg¢$ciowych
Wykonawca powiadamia Inspektora nadzoru telefonicznie lub pocztg elektroniczng z co
najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbiorowych bedzie spisany przez Wykonawce
protokotl zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostanie to
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Odbiory czesciowe w przypadku pdzniejszego ujawnienia si¢ wady, nie stajg si¢ skuteczne
do uwolnienia si¢ Wykonawcy od zobowigzan wynikajacych z instytucji gwarancji jakosci
i rekojmi.

Odbioru czgéciowego  nie traktuje si¢ jako wydania przedmiotu  Umowy
Zamawiajacemu.

2. Odbior materialu.

1)

2)

3)
4)

5)

Wykonawca wystapi z wnioskiem do Zamawiajacego o odbior materiatu dostarczonego dla
potrzeb realizacji umowy, pismem ztozonym w sekretariacie Zamawiajacego.

Zamawiajacy Wwyznaczy termin rozpoczgcia czynnosci odbiorowych 1 powiadomi
Wykonawce pisemnie lub w formie e-mail do 5 dni od dnia otrzymania zgloszenia,
wskazujac miejsce i datg rozpoczecia czynnosci odbiorowych, ktore rozpoczng si¢ do 14 dni
od dnia otrzymania zgloszenia.

Z dokonanych czynnos$ci odbiorowych Wykonawca sporzadza protokot, ktéry winien by¢
podpisany obustronnie.

W przypadku protokotu z uwagami lub protokotu negatywnego, kolejne czynnosci
odbiorowe wykonywane beda na pisemny wniosek Wykonawcy.

Szczegoty dotyczace odbioru materiatu opisano w ZPK — zalgcznik nr 6 do Umowy.

3. Odbior technologiczny.

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca  zglosi Zamawiajgcemu  gotowo$¢ do  odbioru technologicznego
umozliwiajagcego podanie ciepta odbiorcom, pismem ztozonym w sekretariacie
Zamawiajacego.

Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych 1 powiadomi
Wykonawce pisemnie lub w formie e-mail do 5 dni od dnia otrzymania zgloszenia,
wskazujac miejsce 1 datg rozpoczgcia czynnosci odbiorowych, ktére rozpoczng si¢ do 14 dni
od dnia otrzymania zgloszenia.

Z dokonanych czynno$ci odbiorowych Wykonawca sporzadza protokot, ktory winien
by¢ podpisany obustronnie.

W przypadku protokotu z uwagami lub protokotu negatywnego, kolejne czynnosci
odbiorowe wykonywane beda na pisemny wniosek Wykonawcy.

Szczegdty dotyczace odbioru technologicznego opisano w ZPK — zalgcznik nr 6 do Umowy.
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4.

Odbior koncowy.

1) Odbidr koncowy nastepuje po zakonczeniu realizacji zadania objetego niniejszg Umowa.

2) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru wpisem w dzienniku budowy
oraz odrebnym pismem ztozonym w sekretariacie Zamawiajacego.

3) Zamawiajgcy wyznaczy termin rozpoczecia czynno$ci odbiorowych i powiadomi
Wykonawce pisemnie lub w formie e-mail do 5 dni od dnia otrzymania zgloszenia,
wskazujac miejsce 1 datg rozpoczgcia czynnosci odbiorowych, ktére rozpoczng si¢ do 14 dni
od dnia otrzymania zgloszenia.

4) Z dokonanych czynnosci odbiorowych Wykonawca sporzadza protokot, ktory winien
by¢ podpisany obustronnie.

5) W przypadku protokolu z uwagami lub protokotu negatywnego, kolejne czynnosci
odbiorowe wykonywane beda na pisemny wniosek Wykonawcy.

6) Szczegdly dotyczace odbioru koncowego opisano w ZPK — zalgcznik nr 6 do Umowy.

7) Woydanie przedmiotu umowy przez Wykonawce¢ Zamawiajacemu oraz potwierdzenie przez
Zamawiajacego wykonania umowy nast¢epuje w chwili podpisania protokotu odbioru
koncowego bez uwag dla zadania bedacego przedmiotem niniejszej umowy.

Wszystkie czynnosci odbiorowe odbywaja si¢ zgodnie z Zasadami Prowadzenia Kontraktu.

§ 12
Ubezpieczenie Kontraktu
Wykonawca zapewni ubezpieczenie Kontraktu od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na caly okres trwania realizacji zamoOwienia
W WYSOKOSCT . PLN.

. Ubezpieczenie Kontraktu na wymagany okres powinno by¢ przedstawione przez Wykonawce

Zamawiajgcemu przed zawarciem Umowy 1 powinno dotyczyé przedmiotowego
zamowienia (zalgcznik nr 5 do Umowy).
Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanych, aktualnych dokumentoéw ubezpieczeniowych,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od podpisania Umowy z winy Wykonawcy.
Zmiany warunkow ubezpieczenia moga by¢ dokonywane tylko za zgoda Zamawiajacego.
W przypadku przedluzenia si¢ terminu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca dokona
przedluzenia terminu wazno$ci ubezpieczenia Kontraktu o odpowiednia do przedtuzenia ilos¢
dni.
§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Wykonawca, najp6zniej w dniu podpisania Umowy, wnosi zabezpieczenie nalezytego

wykonania Umowy w wysokosci 5% wartosci brutto podanej w ofercie, tj. ............. PLN

(stownie: .........cooiiiiiiii ) W nastepujacej formie: ..........ooiiiiiiiiiiiii

Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy:

1) 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia I uznania za
nalezycie wykonane, tj. od dnia podpisania bez uwag protokotu odbioru koncowego.

2) Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu r¢kojmi za wady lub gwarancji
kwote nie przekraczajaca 30% zabezpieczenia.
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3) 30% zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji za
wady, ktory rozpoczyna si¢ od dnia podpisania bez uwag ostatniego protokotu odbioru
koncowego wydanego w ramach Umowy.

§ 14
Okres gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonany przedmiot Umowy.

2. Okres gwarancji jakoSci na roboty budowlane wynosi zgodnie z oferta Wykonawcy
.................... miesiecy, liczony od daty wydania protokolu odbioru koncowego w ramach
niniejszej Umowy.

3. Na urzadzenia zakupione przez Wykonawce, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej
z gwarancja jaka dajg ich producenci, lecz nie krotsza niz 24 miesigce, liczong od daty
wystawienia ostatniego protokotu odbioru koncowego w ramach niniejszej Umowy.

4. Okres rekojmi za wady zostaje zrbwnany z okresem gwarancji.

5. W okresiec gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodplatnego usuwania
zaistnialych wad ujawnionych po odbiorze koncowym, na pierwsze pisemne z3danie
Zamawiajacego i w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

6. Warunki gwarancji dotyczace Systemu nadzoru rurociggéow preizolowanych zostaly opisane
w ,,Wytycznych systemu nadzoru rurociggdéw preizolowanych” wydanych przez Inwestora,
zamieszczonych na stronie internetowej www.pec.bytom.pl (Inwestycje/Wykonawcy/Do
pobrania SNRP).

7. W przypadku nie usuni¢cia wady w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze zastosowac
kary umowne i zleci¢ osobie trzeciej usuniecie wad za Wykonawce i na koszt Wykonawcy.

§15
Wykonawcy wspdlnie realizujgcy Umowe

1. Wykonawcy realizujgcy wspolnie Umowe sq solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

2. Wykonawcy realizujgcy wspdlnie Umowe wyznaczajg niniejszym sposrod siebie Lidera
upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow realizujgcych
wspolnie Umowe. Lider upowazniony jest takze do wystawiania faktur, przyjmowania
platnosci od Zamawiajgcego i do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich
Wykonawcow realizujgcych wspolnie Umowe.

3. Liderem, o ktorym mowa w ust.2 bedzie ... e .

4. Postanowienia Umowy dotyczgce Wykonawcy Stosuje sig odeWlednzo do Wykonawcow
realizujgcych wspolnie Umowe.

5. Przed podpisaniem  Umowy  Wykonawcy realizujgcy wspolnie  Umowe  przedlozq
Zamawiajgcemu kopie umowy regulujgcej wspotprace tych Wykonawcow.

! Pozostawi¢ w przypadku Wykonawcow wspélnie realizujacych Umowe
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§ 16
Personel Podstawowy

1. Wykonawca moze zaproponowa¢ zmian¢ Personelu Podstawowego, przedstawionego
w § 7 ust. 3 niniejszej Umowy. Zmiana taka jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemng
zgoda Zamawiajacego, akceptujacego nowego Specjaliste spetniajagcego wymogi okreslone
przez Zamawiajacego w procedurze zamodwienia opisanego w Specyfikacji Warunkow
Zamoéwienia.

2. Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmian¢ Personelu Podstawowego w nast¢pujacych
przypadkach:

1) S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych Specjalisty Personelu Podstawowego,

2) nie wywigzywania si¢ Specjalisty Personelu Podstawowego z obowigzkow wynikajgcych
z Umowy,

3) jezeli zmiana Specjalisty Personelu Podstawowego stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek
innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).

3. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany Specjalisty Personelu Podstawowego, jezeli
uzna 1 udowodni, ze Specjalista Personelu Podstawowego nie wykonuje swoich
obowigzkow wynikajacych z Umowy.

4. W przypadku zmiany Specjalisty Personelu Podstawowego, nowy Specjalista musi spetnia¢
wymagania okreslone dla danego Specjalisty w zatgczniku nr 1 do Umowy.

5. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ Specjalist¢ Personelu Podstawowego zgodnie
z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

6. W okresie wykonywania Umowy Wykonawca moze udzieli¢ urlopu Specjalistom
na nastepujacych warunkach:

1) Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ terminy urlopéw Specjalistow oraz zaproponowac
osoby zastepujace z co najmniej 1 miesigcznym wyprzedzeniem,

2) wszystkie osoby zastepujace Specjalistow w okresie urlopu muszg by¢ zatwierdzone przez
Zamawiajacego.

3) W przypadkach losowych nieobecnosci Specjalisty Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
zastepstwa na czas nieobecnosci (maksymalnie do 2 dni). W czasie losowej nieobecnosci
Wykonawca zapewni wtasciwy nadzor nad przebiegiem robot budowlanych.

7. Do 0s6b zastepujacych Specjalistow znajduje odpowiednie zastosowanie postanowienie ust. 4.

8. Zamawiajgcy dopuszcza ustanowienie przez Wykonawce wsparcia dla Kierownika Budowy
W postaci Inzyniera Budowy w celu min. odbywania praktyk inzynierskich.

9. W przypadku, gdy Inzynier Budowy faktycznie jest uczestnikiem procesu budowlanego poprzez
udzial w odbiorach, ustaleniach, uzgodnieniach, kontaktuje si¢ z Inspektorem Nadzoru itp.,
ustanowienie go staje si¢ obowigzkowe.

§ 17
Kary umowne
1. Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty Zamawiajacemu kar umownych:

1) za zwloke w terminowym wykonaniu zobowigzan wynikajgcych z realizacji poszczegolnych
zadan Umowy powstalg z winy Wykonawcy, w wysokosci:
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a) 0,2% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktorym mowa w §3 ust. 2 wraz z punktami, za kazdy
dzien zwloki w wykonaniu prac technologicznych umozliwiajacych podanie ciepta
odbiorcom ujawnionej protokotem negatywnym, liczonej od dnia zgloszenia do dnia
odbioru protokotem z uwagami lub protokotem bez uwag,

b) 0,2% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktérym mowa w §3 ust. 2 wraz z punktami, za kazdy
dzien zwloki w wykonaniu prac technologicznych umozliwiajacych podanie ciepta
odbiorcom w zwigzku z brakiem zgloszenia do odbioru w terminie, liczonej od dnia
okreslonego w §4 ust. 1 pkt 3 do dnia zgtoszenia do odbioru,

¢) 0,1% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktorym mowa w §3 ust. 2 wraz z punktami, za kazdy
dzien zwtoki W wykonaniu prac koncowych ujawnionej protokotem negatywnym, liczonej
od dnia zgloszenia do dnia odbioru protokotem z uwagami lub protokotem bez uwag,

d) 0,1% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktorym mowa w §3 ust. 2 wraz z punktami, za kazdy
dzien zwloki w wykonaniu prac koncowych w zwigzku z brakiem zgloszenia do odbioru
w terminie, od dnia okreslonego w §4 ust.1 pkt 4 do dnia zgtoszenia do odbioru,

e) 0,1% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktorym mowa w §3 ust. 2 wraz z punktami, za kazdy
dzien zwtoki w zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy, liczonej od dnia okreslonego
w § 4 ust.1 pkt 5;

2) za zwloke w terminowym usunig¢ciu wad stwierdzonych w trakcie realizacji Umowy lub
w okresie gwarancji - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktorym mowa
w §3 ust. 2 wraz z punktami, za kazdy dzieh zwloki w usuni¢ciu wad w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego,

3) za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktore wing ponosi Wykonawca w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto za wykonanie cato§ci Umowy, o ktorym mowa w § 3 ust.1,

4) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien zwtoki,

5) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5.000,00 ztotych
brutto

6) z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysoko$ci 5.000,00 ztotych brutto za kazdy
przypadek naruszenia,

7) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, —
w wysokosci 5.000,00 ztotych brutto za kazdy przypadek naruszenia,

8) z tytutlu niespelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace dla
danego rodzaju czynnos$ci okreslonych przez Zamawiajacego w § 9 ust. 24 Umowy -
w wysokosci 500,00 ztotych brutto za kazdy dzien naruszenia warunku,

9) z tytulu nieobecno$ci Kierownika Budowy na Radzie Budowy - w wysokos$ci ztotych brutto
za kazda nieobecnos¢,

10) z tytuhlu nieprzedtozenia do wgladu dziennika budowy - w wysokosci 500,00 ztotych brutto
za kazdy przypadek naruszenia,

11) z tytutu niewykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 9 ust. 18 i § 9 ust. 20 - w wysokosci
500,00 ztotych brutto za kazdy przypadek naruszenia.

12) z tytutu naruszen BHP i ppoz. 500,00 ztotych brutto za kazdy przypadek naruszenia.
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2. W kazdym przypadku, gdy Zamawiajacy ma prawo do naliczania kar umownych, moze nimi
obcigzy¢ Wykonawce, potraci¢ z naleznego wynagrodzenia lub/i skorzysta¢ z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

3. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktéorych moga dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 30 % warto$ci wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
W przypadku przekroczenia wartosci 30% wynagrodzenia brutto Zamawiajacy, po
powiadomieniu Wykonawcy, moze odstagpi¢ od Umowy badz zazada¢ stosownego obnizenia
wynagrodzenia.

4. W razie naliczania kar umownych Zamawiajgcy wystawi noty obcigzeniowe ptatne w terminie
14 dni od dnia ich otrzymania przez Wykonawce.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogoélnych odszkodowan
przewyzszajacych wysoko$¢ kwot kar umownych.

§ 18
Odstapienie od Umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o tych
okoliczno$ciach.

2. W przypadku, o ktéorym mowa w ust.] Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania zatwierdzonej przez Zamawiajacego cz¢sci robdt budowlanych.

3. Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca w sposob razacy nie realizuje zamowienia w sposob zgodny z Umowa lub
obowigzujacymi przepisami prawnymi,

2) Wykonawca nie wykonuje swoich obowigzkow przez okres 14 dni po otrzymaniu
od Zamawiajgcego zawiadomienia o wstrzymaniu platnosci,

3) Wykonawca nie dostosuje si¢ w odpowiednim czasie do zawiadomienia przestanego mu
przez Zamawiajacego z zadaniem wyrownania zaniedban lub spetnienia jego obowigzkow
wynikajacych z Umowy, co powaznie wplywa na wlasciwa i terminowa realizacje
Zamowienia,

4) Wykonawca staje si¢ niewyptacalny przechodzi w stan likwidacji albo zostata wydana
przeciwko niemu decyzja o ustanowieniu syndyka masy upadlo$ciowej, zawrze uklad
ze swoimi wierzycielami, albo bedzie prowadzit dziatalnos¢ pod zarzadem przymusowym,
zostanie ustanowiony kurator lub administrator na korzys¢ jego wierzycieli,

5)  Zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczacy przestepstwa wplywajacego
na postgpowanie zawodowe Wykonawcy, badz dotyczy osob, ktorymi Wykonawca si¢
postuguje przy wykonywaniu niniejszej Umowy,

6) Nastapi jakikolwiek brak zdolnosci do czynno$ci prawnych utrudniajacy realizacje
Umowy.

4. Po otrzymaniu zawiadomienia o rozwigzaniu Umowy, Wykonawca jest zobowigzany
podja¢ dzialania, ktore zapewnig bezkolizyjne przejecie obowigzkow Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub osobe trzecia wybrang w trybie ustawy Prawo zamowien publicznych
po rozwigzaniu Umowy z Wykonawcg.
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5.

Zamawiajacy jest zobowigzany, w terminie do 30 dni od daty wypowiedzenia Umowy,

poswiadczy¢ wartos¢ wykonanych w ramach Umowy rob6t budowlanych, wysokos¢ wszelkich

sum naleznych Wykonawcy na dzien rozwigzania Umowy.

W przypadku, gdy Zamawiajacy poniesie jakiekolwiek koszty zwigzane z rozwigzaniem

Umowy z powodoéw wymienionych w ust. 3, Zamawiajagcy ma prawo do potracenia tych

kosztow z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

Wykonawca moze, za 30 - dniowym wypowiedzeniem doreczonym Zamawiajgcemu, rozwigzaé

Umowe, jezeli Zamawiajacy:

1) zwleka z zaplata wynagrodzenia, okreslonego w § 3 ust.1, na rzecz Wykonawcy niniejszej
Umowy, powyzej 60 dni od uptywu limitu czasu ustalonego w §5 ust. 14,

2) wstrzyma postep w realizacji Umowy lub jakiejkolwiek jej czgsci na wigeej niz 90 dni
z przyczyn nie okre§lonych w Umowie, ani nie spowodowanych zwloka Wykonawcy.

W przypadku rozwigzania Umowy przez Wykonawce w sytuacji okreslonej w ust. 7, nalezy mu

si¢ jedynie wynagrodzenie przypadajace za okres wykonywania Umowy.

§19
Porozumiewanie si¢ stron

Korespondencja w ramach niniejszej Umowy bedzie prowadzona w jezyku polskim.

Ze strony Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawcg oraz nadzorowania wykonywania
Umowy w imieniu Zamawiajacego jest Kierownik Dziatu Inwestycji lub osoby przez niego
upowaznione.

§ 20
Zmiana Umowy

Zamawiajacy, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje mozliwo$¢ dokonania
zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktoérej dokonano
wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okoliczno$ci
wymienionych ponizej, z uwzglednieniem ich zakresu oraz charakteru i warunkow ich
wystapienia:

1) zmiana terminu wykonania zaméwienia moze wystapi¢ wylgcznie na uzasadniony wniosek

Wykonawcy i obejmowac bedzie czas, w ktorym niemozliwe bylto realizowanie zamowienia

w nastepujacych przypadkach:

a) opoOznienia w zawarciu umowy, uniemozliwiajace rozpoczgcie prac spowodowane m.in.
korzystaniem przez wykonawcow ze srodkéw ochrony prawnej okreslonych w Pzp.,

b) wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujacych konieczno$cig dokonania
zmian W dokumentacji ~ projektowej, w szczegolnosci, napotkania
niezinwentaryzowanych obiektow, drzew, sieci, urzadzen podziemnych kolidujacych
z realizowanymi robotami, konstrukcji budowlanych, skutkujacych niemozliwoscia
prowadzenia robot. W przypadku wystapienia tego typu odstepstw, termin realizacji
umowy moze zosta¢ wydluzony o czas wuzyskania niezbednych uzgodnien,
zaprojektowania niezbednych zabezpieczen sieci lub innych koniecznych czynnos$ci
projektowych.
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c)

d)

9)

h)

wstrzymanie robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego, ktére
nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc.
W przypadku wystapienia tego typu odstgpstw termin realizacji umowy moze zostaé
wydluzony o czas wstrzymania przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego robot,
liczony od dnia ztozenia wniosku przez Wykonawce do dnia podje¢cia decyzji przez
Zamawiajgcego.

wystgpienia koniecznosci wykonania nieprzewidzianych robot dodatkowych lub
zamiennych, niezb¢dnych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, ktore
wstrzymuja lub op6zniajg realizacje¢ zadania. W przypadku wystgpienia tego typu
odstepstw termin realizacji umowy moze zosta¢ wydluzony o czas niezbedny na
wykonanie tych robét.

wstrzymania robot przez wlasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawce, np. dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie przedmiotow
niebezpiecznych np. niewypal, odkrycie zanieczyszczen lub odpaddéw toksycznych, itp.
W przypadku wystgpienia tego typu odstgpstw, termin realizacji umowy moze zostac
wydtuzony o czas, ktory jest niezbedny do usunigcia przeszkody.

wystgpienia warunkow geologicznych lub terenowych odmiennych od przyjetych
w dokumentacji projektowej, niezinwentaryzowanych: uzbrojenia podziemnego,
instalacji, ptyt betonowych lub innych obiektéow, skutkujacych niemozliwo$cia
prowadzenia robot. W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw, termin realizacji
umowy moze zosta¢ wydluzony o czas potrzebny na usunigcie powstatych utrudnien.
niemozno$ci wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych
do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce. W takim przypadku
termin realizacji umowy moze zosta¢ wydtuzony o czas, w ktorym Wykonawca nie
mogl realizowa¢ zadania.

zaistnienia sity wyzsze] oznaczajacej dziatanie, zdarzenie zewnegtrzne, nadzwyczajne
niemozliwe do przewidzenia 1 zapobiezenia lub stan, ktérego nie dato si¢ unikna¢, ani
zapobiec nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktore uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w catosci lub czesci. W przypadku
wystapienia opoznienia w terminie realizacji umowy w wyniku sily wyzszej termin
realizacji umowy moze zosta¢é wydluzony o czas trwania oraz wystgpowania
konsekwencji zaistnienia sity wyzsze;j.

wystgpienie warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, w szczegélnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych
umowg, wytycznymi, normami lub innymi przepisami, wymagajacymi konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.

Opady deszczu - w przypadku wystgpienia ponadprzecigtnych opadow deszczu powyzej
15 mm/dobg przez 3 kolejne dni, lub gdy tagczna suma opaddéw przez kolejne 3 dni lub
wiecej wynosi¢ bedzie wielokrotno$¢ opadéw 15 mm/dobe, udokumentowanych przez
Wykonawce danymi pomiarowymi IMiGW z najblizszej stacji z okolic Bytomia, termin
wykonania robot moze zosta¢ wydluzony o czas trwania rowny ilosci dni, w ktérych
warunki atmosferyczne uniemozliwiaty prowadzenie prac oraz dodatkowo 2 dni na
usunigcie powstatych szkod wyrzadzonych opadami.
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)

W przypadku wystgpienia nawalnych opadow deszczu powyzej 40 mm/dobe
udokumentowanych przez Wykonawce danymi pomiarowymi IMiGW z najblizszej
stacji z okolic Bytomia, termin wykonania robot moze zosta¢ wydtuzony o czas trwania
réwny ilosci dni, w ktorych warunki atmosferyczne uniemozliwiaty prowadzenie prac
oraz dodatkowo 1 dzief na usuni¢cie powstatych szkod wyrzadzonych opadami.
Ujemne temperatury - w przypadku utrzymujacych sie¢ ujemnych Sredniodobowych
temperatur ponizej -10°C przez minimum kolejnych 10 dni udokumentowanych przez
Wykonawce danymi pomiarowymi IMiGW z najblizszej stacji z okolic Bytomia, termin
wykonania robot moze zosta¢ wydtuzony o czas trwania rdwny ilo$ci dni z temperaturg
ponizej -10°C do osiggnigcia  temperatury powyzej] 0°C w ciggu kolejnych
nastepujacych po sobie 5 dobach wiacznie.

zmiany bedace nastgpstwem dziatania osob trzecich. W tym przypadku Zamawiajacy na
wniosek Wykonawcy wydluzy termin realizacji robdt o faktyczny czas, w ktorym
Wykonawca mimo dochowania nalezytej starannosci nie mogt prowadzi¢ robot zgodnie
z przyjetym harmonogramem, z przyczyn za ktdre nie ponosi odpowiedzialnos$ci.

K) zmiany bedace nastgpstwem dziatania organow administracji dla spraw, ktore

wyniknety w trakcie trwania umowy, a ktore nie byly przewidziane w zakresie realizacji
umowy, W szczegodlnosci wynikajacych z terminéw wydania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy,
termin moze zosta¢ wydluzony o czas ktéory byl niezbedny do uzyskania w/w
dokumentow procedowanych bez zwtoki Wykonawcy, z nalezyta staranno$cig. Termin
nie bedzie wydtuzony o czas uzupetlien wnioskow, brakow formalnych, optat itp.
zmiany bedace nastgpstwem dziatania organdow administracji dla spraw bedacych
w zakresie umowy, w szczegolno$ci wynikajacych z przedluzajacych si¢ terminow
wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii niezbg¢dnych
do wykonania przedmiotu umowy, termin moze zosta¢ wydtuzony o czas przedtuzajacy
si¢ ponad terminy przewidziane w KPA lub innych wskazanych przez strony terminach
przewidzianych dla procedowanych postgpowan. Termin nie bedzie wydluzony o czas
uzupelnien wnioskow, brakow formalnych, optat itp.

m)zmiany przepisOw prawa zwigzanych z realizacja przedmiotowego zamowienia.

Wystapienie nieprzewidzianych okolicznosci zwigzanych ze zmiang przepisOw prawa,
ktére beda mialy wptyw na wykonanie umowy i konieczne bedzie wprowadzenie zmian
w wykonywanej umowie oraz aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postegp
technologiczny. W przypadku wystgpienia tego typu okolicznosci, Wykonawca
dostosuje przedmiot umowy do obowigzujacych przepisow prawa. Termin umowy
moze zosta¢ wydluzony o czas niezbedny do wprowadzenia zmian tj. od dnia podjgcia
decyzji przez Zamawiajacego do dnia wprowadzenia zmian oraz aktualizacji rozwigzan
projektowych.

2) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze wystapi¢ wylacznie na uzasadniony wniosek
Wykonawcy, w nastgpujacych przypadkach:

a)

koniecznos¢ wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy. Warto$¢ wykonania dodatkowych robot moze zosta¢ rozliczona na
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b)

podstawie szczegétowej kalkulacji wykonanej przez Wykonawceg, na podstawie
naktadéw rzeczowych wedlug powszechnie stosowanych publikacji zawierajacych
jednostkowe naktady rzeczowe oraz cen jednostkowych czynnikéw (R,M,S) i narzutow,
nie wyzszych niz minimalne ceny ostatnio opublikowane dla wojewodztwa $laskiego,
odpowiednio dla wtasciwego rodzaju robot.

ustawowej zmiany podatku od towarow i ustug — VAT oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni si¢, a wartos¢
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

3) Zamawiajacy dopuszcza na uzasadniony wniosek, wprowadzenie innych zmian
niepowodujacych zmiany wynagrodzenia 1 zmiany terminu wykonania zamdwienia
w przypadku:

a)

b)

9)
h)

)
K)

zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego i o ile nie powoduja
zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy (m. in. spowodowane w szczegdlnosci
pojawieniem si¢ nowych technologii umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot
albo zaoszczedzenie czasu czy kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy),
koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy,

odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenu budowy,
w szczeg6lnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
sieci, instalacji lub innych obiektoéw budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

zmiany uwarunkowan prawnych 1 formalnych realizacji przedmiotu Umowy
spowodowanych dziataniem o0sob trzecich np. wycofanie zgody przez wlasciciela
terenu,

zmian wytycznych lub zalecen dla beneficjentow POIiS,

zmiany osoby wchodzacej w sktad Personelu Podstawowego, ktora moze nastgpié
jedynie za pisemng zgoda Zamawiajgcego, akceptujagcegd nowego pracownika
Personelu Podstawowego spelniajacego wymogi okreslone przez Zamawiajacego
w SWZ,

zmiany przepisOw prawa wprowadzonych po dacie zawarcia Umowy, wywolujacych
potrzebe zmian Umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian,

zmian oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy,
wprowadzenie podwykonawcoéw w przypadku braku ich wymienienia w ofercie lub
zmiana podwykonawcow lub rezygnacja z podwykonawcy. Jezeli zmiana dotyczy
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podmiotu trzeciego, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢, na zasadach
okreslonych w art. 57 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, Zamawiajacy dopusci zmiang
pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

2. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedluzenia terminu zakonczenia robot na
podstawie ust. 1 pkt 1 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 1 pkt 2 lub innej zmiany
wskazanej w ust. 1 pkt 3, zobowigzany jest wowczas do zlozenia wniosku dotyczacego zmiany
Umowy z opisem zdarzenia lub okolicznos$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany
wraz z wszelkimi innymi dokumentami oraz dowodami potwierdzajacymi wnioskowang
podstawe zmiany Umowy.

3. Whniosek, o ktorym mowa w ust. 2 powinien zosta¢ zlozony niezwlocznie, jednakze nie pdzniej
niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedzial si¢, lub powinien
dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

4. Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedluzenia terminu wykonania umowy, jezeli
konieczno$¢ dokonania zmiany zostala spowodowana przez jakikolwiek btad lub opdznienie ze
strony Wykonawcy, wiacznie z blgdem lub opoznionym dostarczeniem jakiegokolwiek
dokumentu wynikajacego z obowigzkow Wykonawcy.

5. Pozostale okolicznosci, w ktérych dopuszcza si¢ zmiany postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, zostaty opisane
w art. 455 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019
r., poz. 2019 z p6zn. zm.).

§21
Powierzanie przetwarzania danych osobowych

1. Zamawiajacy powierza Wykonawcy w trybie art.28 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) przetwarzanie
danych osobowych na zasadach i w celu okreslonym w drodze odr¢bnej umowy.

2. Wykonawca w dniu zawarcia Umowy zobowigzany bedzie do zawarcia umowy 0 powierzeniu
przetwarzania danych osobowych, stanowigcej zafgcznik nr 8 do niniejszej Umowy.

§ 22
Postanowienia koncowe

1. Ewentualne spory powstale na tle realizacji niniejszej Umowy, Strony rozstrzyga¢ beda w formie
polubownej, a przypadku braku takiej mozliwo$ci spory rozstrzyga¢ bedzie Sad miejscowo
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie stosowne przepisy
prawa polskiego, w szczegdlnosci przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.
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3. Zmiana Umowy wymaga pod rygorem niewaznosci formy pisemnej.

4. Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim,
po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

5. Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia jej przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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