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UMOWA NR TI/LNE/IV-E/........./.....2021

W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

+LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA BYTOM
W LATACH 2020-2021” - KONTRAKT IV - BUDOWA SIECI
CIEPLOWNICZYCH (2021)

Niniejsza Umowa zawarta w dniu .......cccceeveenenee. w Bytomiu, w oparciu o uchwale
111 GRS Rady Nadzorczej Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. z siedzibg
W Bytomiu z dnia ........cccccevvriiiinnnnns , pomigdzy:

Przedsi¢biorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.; ul. Wroclawska 122; 41-902 Bytom
wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Katowice-
Wschod w Katowicach pod nr KRS 0000123595 z kapitalem zakladowym 34.688.500,00 zi,
NIP 626-26-29-765, REGON 277284764, zwanym dalej ,,Zamawiajgcym” reprezentowanym
przez:

1. Henryk Dolewka - PREZES ZARZADU DYREKTOR SPOLKI
2. Krzysztof Wéjcik - CZLONEK ZARZADU DYREKTOR DS. ROZWOJU
a

Wykonawca zostal wytoniony w trybie przetargu nicograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2011 r. Prawo zamowien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r., poz.
2019 z p6zn. zm.), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ..........cccceeeevervnnnee .

Na podstawie niniejszej Umowy Strony ustalajg co nastepuje:
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§1
Zalaczniki do Umowy
1. Integralne cze¢$ci niniejszej Umowy stanowig nastepujace dokumenty:

a) Zalacznik nr 1 — Instrukcja dla Wykonawcow (IDW) — Cze$¢ I SWZ,

b) Zatacznik nr 2 — Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ) — Czes$¢ 11 SWZ (w tym projekty
budowlane, wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot, przedmiary robot, inwentaryzacje zieleni, decyzje na wycinke drzew),

C) Zatacznik nr 3 — Kompletna Oferta Wykonawcy zlozona w postgpowaniu przetargowym,

d) Zatacznik nr 4 — Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

e) Zatacznik nr 5 — Kopia umowy ubezpieczenia Kontraktu,

f) Zalgcznik nr 6 — Zasady Prowadzenia Kontraktu,

g) Zalacznik nr 7 — O$wiadczenie o zapoznaniu z procedurg i instrukcjg postepowania
z odpadami

h) Zatacznik nr 8 — Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

§2

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie robdt budowlanych dla kontraktu pn.:
LLikwidacja niskiej emisji na terenie miasta Bytom w latach 2020-2021” - Kontrakt IV —
Budowa sieci cieplowniczych (2021) - CZESC E

Na przedmiot zamowienia sktada si¢ nastepujace zadanie:

Z6A.5, Z6B.5 ,Przylaczenie do sieci cieplowniczej budynkéw w rejonie Placu
Grunwaldzkiego i ul. Murarskiej w Bytomiu”.
W ramach zadania realizowana jest czgs¢ Z6A.5 (przytacze zewngtrznej instalacji odbiorczej
wraz z uktadem pomiarowo - rozliczeniowym w budynku przy ul. Korfantego 28 A)
Szczegbtowy zakres robot budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej Umowy okresla Opis
Przedmiotu Zamoéwienia stanowiacy zafgcznik nr 2 do Umowy.

2. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowiazany jest realizowa¢ przedmiot umowy oraz
przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza zgodnie ze szczegdlowymi zapisami ujetymi
w Zasadach Prowadzenia Kontraktu, ktore stanowig zafgcznik nr 6 do niniejszej Umowy.
Dokumentacj¢ powykonawczg nalezy sporzadzi¢ w wersji papierowej (1 egzemplarz) oraz
elektronicznej (1 egzemplarz).

3. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zaméwienia zgodnie z Umowa, dostarczong

dokumentacjg techniczna, obowigzujagcymi przepisami i normami oraz oswiadcza, ze zostanie
on wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

4. Wykonawca zrzeka si¢ wszelkich zarzutdéw 1 roszczen opartych o nieznajomo$¢ stanu
faktycznego majaca wptyw na zakres realizowanego zamowienia.

§3
Wartos¢ przedmiotu Umowy

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym i zgodnie
z oferta Wykonawcy wynosi:
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Z6A.5

WartoS€ Netto Oferty: ... ... . e PLN
(STownie  PLN: ... .o e )
plus nalezny podatek VAT: ...... ... ... PLN
(STOWRIE PLIN: ... .o e )
warto$S¢ brutto oferty: ... PLN
(STOWREIE PLIN: .....o.e e e e e e e )

2. Kwota okreslona w §3 ust.l stanowi wynagrodzenie Wykonawcy za wszystkie czynno$ci
niezb¢dne do wykonania Przedmiotu Umowy.

3. Wyptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonywana bedzie w zlotych polskich [PLN].
Kwota brutto bedzie obejmowata podatek VAT w wysokosci zgodnej z przepisami prawa
polskiego obowigzujacego w dniu wystawienia faktury VAT przez Wykonawce. W przypadku
zmiany ustawowej stawki podatku VAT w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do wystawienia faktury VAT wedlug aktualnie obowigzujgcej stawki podatku VAT,
za§ Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty kwoty wynagrodzenia umownego netto
powickszonej o nalezny podatek VAT. Zmiana ustawowej stawki VAT powoduje zmiane
wysokosci wynagrodzenia umownego brutto i nie stanowi zmiany postanowien umowy.

§4

Termin realizacji

1. Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) rozpoczecie robot budowlanych nastgpi nie po6zniej niz do 7 dni od przejecia placu budowy.

2) dostawe materiatu nalezy zgtosi¢ do odbioru po przejeciu terenu budowy oraz po spetnieniu
warunkéw okreslonych w ZPK.

3) prace technologiczne umozliwiajace podanie ciepta odbiorcom nalezy wykonaé i zglosic
do odbioru do dnia 15 pazdziernika 2021 r. (zakres prac technologicznych okreslono
w ZPK zalgcznik nr 6 do Umowy).

4) prace koncowe nalezy wykonac i zgtosi¢ do odbioru do dnia 15 grudnia 2021 r.

5) zakonczenie realizacji przedmiotu umowy — do 7 miesiecy od zawarcia umowy,

2. Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczgcia czynnosci odbiorowych i powiadomi Wykonawce
pisemnie lub w formie e-mail do 5 dni od dnia otrzymania zgloszenia, wskazujac miejsce i date
rozpoczecia czynnosci odbiorowych, ktore rozpoczng si¢ do 14 dni od dnia otrzymania
zgloszenia.

3. Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony przez Wykonawce:

1) protokot bez uwag - stanowiacy podstawe do wystawienia faktury,

2) protokol z uwagami - nie stanowiacy podstawy do wystawienia faktury, nie skutkujacy
naliczeniem kar umownych,

3) protokdt z wynikiem negatywnym - nie stanowigcy podstawy do wystawienia faktury,
skutkujgcy naliczeniem kar umownych po przekroczeniu termindéw realizacji.

4. Brak zgloszenia do odbioru traktowany jest jako brak mozliwosci odbioru przedmiotu umowy
lub jego czesci, skutkujacy naliczeniem kar umownych.
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§5

Rozliczenia finansowe

Rozliczenia wykonanych robot beda odbywaty si¢ fakturami cz¢sciowymi i fakturg koncows.
Pierwsza faktura czesciowa moze zosta¢ wystawiona po odbiorze materialow (szczegoly
okreslono W ZPK - zalgcznik nr 6 do umowy).

Podstawe wystawienia pierwszej faktury czesciowej bedzie stanowi¢ protokot odbioru
materiatéw bez uwag.

Warto$¢ pierwszej faktury czgsciowej Strony ustalajg w wysokosci 30% wartosci umowy.
Druga faktura czg¢sciowa moze zostaé wystawiona po wykonaniu prac technologicznych
umozliwiajacych podanie ciepta odbiorcom oraz po wystawieniu faktury za materiat, ust. 3.
Podstawe wystawienia drugiej faktury czg¢sciowej bedzie stanowi¢ protokdt odbioru
technologicznego bez uwag, sporzadzony w dniu odbioru, potwierdzajacy, ze wyszczegolnione
W nim prace zostaty wykonane.

Warto$¢ drugiej faktury czesciowej Strony ustalaja w wysokosci 30% warto$ci umowy.

Faktura koncowa moze zosta¢ wystawiona po wykonaniu wszystkich prac objetych niniejsza
umows3.

Podstawe wystawienia faktury koncowej bedzie stanowi¢ protokédt odbioru koncowego bez
uwag, sporzadzony w dniu odbioru, potwierdzajacy, ze wyszczegdlnione w nim prace zostaty
wykonane.

Warto$¢ faktury koncowej Strony ustalaja w wysokosci 40% warto$ci umowy.

W przypadku wystgpienia zwtoki w oddaniu poszczegdlnych zadan lub zwloki w usunigciu
wad stwierdzonych przy odbiorze zostang naliczone kary umowne, w oparciu o zapisy
umieszczone w §17 Umowy.

Zamawiajacy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pdézn. zm), umozliwia
Wykonawcy wysytanie ustrukturyzowanych faktur do Zamawiajacego za posrednictwem
systemu teleinformatycznego. Platforma Elektronicznego Fakturowania dostgpna jest pod
adresem https://efaktura.gov.pl/

Zamawiajacy bedzie dokonywal ptatnosci na rzecz Wykonawcy w terminie 30 dni

od otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury Wykonawcy, na jego
rachunek bankoOWy: ... ..o i e
Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Dokumentacja dotyczaca platnosci bedzie sporzadzana przez Wykonawce w  jezyku
polskim.

W przypadku realizacji czg$ci robdt przy udziale podwykonawcy lub podwykonawcow,
zaplata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy uwarunkowana bedzie kazdorazowo
przedstawieniem dowodu potwierdzajacego  zaptate wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, tj. kopii faktur oraz potwierdzenia wykonanych
przelewow.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
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Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce .

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 17, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje
0 terminie zglaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorg¢czenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powotywaé si¢ na potracenie roszczen wykonawcy niezwigzanych
z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwoSci
Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej  zaplaty  wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 17, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza niz 5%
warto§ci Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy.
Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, i posiada numer identyfikacyjny NIP,
oraz rachunek bankowy wyszczegdlniony w umowie 1 na fakturach widnieje w ,,Wykazie
podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
1 przywroconych do rejestru VAT” prowadzonym przez Ministra Finansow.

§6

Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
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13

jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o treSci zgodnej
z projektem umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo, zglasza
w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci, zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, gdy:

nie spelnia ona wymagan okre§lonych w dokumentach zaméwienia,

przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4,

zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3.

Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5,
uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w ust. 5, zglasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach o ktorych mowa w ust. 5

Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 8, do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okre§lonym zgodnie
Z ust. 5 uwaza si¢ za akceptacje¢ umowy przez Zamawiajacego.

. W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca

lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatlem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem umow o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajagcego w dokumentach zamowienia. Wylaczenie,
o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50.000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

. Przepisy ust. 2-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy 0 podwykonawstwo.
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16.

. Wykonawca ma prawo do zamiany lub rezygnacji z podwykonawcy Ilub dalszego

podwykonawcy, z takim zastrzezeniem iz jezeli zmiana lub rezygnacja dotyczy podmiotu,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp,
w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca
powotywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Powierzenie wykonania czg¢$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Roboty powierzone podwykonawcy przez Wykonawce nie moga zosta¢ powierzone przez
podwykonawce osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie
pod rygorem niewaznosci.

§7

Przedstawiciele Stron

Zamawiajacego na budowie reprezentowac beda:

. Reprezentujacy Zamawiajgcego na budowie uprawniony jest do wydawania Wykonawcy

polecen zwigzanych z jako$cig i1 ilo$cig robodt, ktore sa niezbedne do prawidlowego oraz
zgodnego z umowa, dokumentacja projektowa i1 przepisami prawa wykonania przedmiotu
umowy.

Wykonawce na budowie reprezentowac beda:

1) Kierownik BUOWY: ......cccociieiieiiicie e Jtel
2) Inzynier Budowy (esli zostanie ustanowiony przez Wykonawcg
e ————————tee e e e ———————aesoaaaa——— LBl
§8

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) udziat w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy placu budowy zadania, o ktorym mowa
w§2ust. 1,

2) przekazanie Wykonawcy zatwierdzonej do realizacji kompletnej dokumentacji projektowej,

3) zgloszenie rozpoczecia robot budowlanych wiasciwemu organowi,

4) zapewnienie nadzoru inwestycyjnego,

5) zapewnienie nadzoru autorskiego,

6) dokonywanie odbioréw czgsciowych, materiatu, technologicznego i koncowego na wniosek
Wykonawcy (zgodnie z Zasadami Prowadzenia Kontraktu),

7) odebranie prawidlowo wykonanych robot,

8) zaptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

§9
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do prowadzenia robdt zgodnie z przepisami BHP i1 ppoz. oraz
ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za wszystkie nastgpstwa wynikajace z nieprzestrzegania
tych przepisow. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo 0sob
postronnych w rejonie prowadzenia robdt, a takze za szkody wyrzadzone podczas
wykonywania przedmiotu zaméwienia.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych (doj$cie do zakladow, sklepoéw, garazy, itp.) oraz bedzie
usuwat i sktadowal wszelkie urzadzenia pomocnicze i1 zb¢dne materiaty, odpady i $mieci oraz
niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku roszczen wiascicieli terenéw, sklepow,
zaktadow Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ takze finansowa z tytutu odszkodowan.
Wykonawca zapewni wlasciwa organizacje i koordynacje robot poprzez zabezpieczenie
nadzoru wykonawczego.

Wykonawca zapewni bezpieczny sposéb wykonania prac zgodnie z zasadami i przepisami
dotyczacymi  prowadzenia robot przy czynnych urzadzeniach  energetycznych,
a W szczegolnosci zapewni personel posiadajacy stosowne uprawnienia energetyczne dozorowe
i eksploatacyjne.

Wykonawca bedzie prawidtowo 1 na biezaco prowadzit dokumentacje budowy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie uczestnictwa Kierownika Budowy
w posiedzeniach Rady Budowy, ktora stanowi organ wewngtrzny powotany przez
Zamawiajgcego w ramach realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku ustanowienia Inzyniera Budowy, obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie
uczestnictwa Inzyniera Budowy w posiedzeniach Rady Budowy, ktéra stanowi organ
wewnetrzny powotany przez Zamawiajgcego w ramach realizacji przedmiotu umowy.
Obowigzkiem Wykonawcy jest przediozenie do wgladu dziennika budowy na kazdej Radzie
Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom
przez niego upowaznionym, a szczegolnie autorowi dokumentacji projektowej oraz
pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego, dostgpu na teren budowy oraz do wszystkich
miejsc, gdzie sa wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje si¢ ich wykonanie,
a sg zwigzane z realizacja przedmiotu umowy.

Wykonawca pokrywa wszelkie koszty zwigzane z realizacja zadania (np. koszty zwigzane
ze zuzyciem wody, energii elektrycznej, itp.).

Wykonawca ponosi wszelkie koszty i optaty naliczone przez instytucje zarzadzajace
I wiascicieli w trakcie realizacji umowy tj. optaty za zajgcie dziatek, drog, chodnikow,
parkingdw i terendéw zielonych oraz koszty zwigzane z wypetnieniem zobowigzan zawartych
w uzgodnieniach i decyzjach zalaczonych do dokumentacji projektowe;.

Wykonawca ponosi Koszty z tytutu umow juz zawartych np. umowy dzierzawy, ugody, ktorych
ptatnos¢ poniesiona begdzie po zawarciu przedmiotowej umowy na roboty budowlane.
Wykonawca zobowigzany jest do wnoszenia kaucji za wejscie w teren.
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14

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

. Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia

podziemnego i1 naziemnego, jak réwniez ponosi wszelkie koszty zwigzane z przebudowa
infrastruktury podziemne;j, ktora koliduje z wykonywang inwestycja (w tym réwniez uzbrojenia
niezaewidencjonowanego w Planie Zagospodarowania Terenu).
W przypadku uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za straty wynikajace z uszkodzen oraz przerw w dostawie mediow.
Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekazac
go protokolarnie witascicielowi terenu. Protokdt odbioru terenu jest elementem dokumentacji
powykonawczej i jest niezbedny do zgloszenia zakonczenia zadania.
Wykonawca zapewnia dozoér terenu budowy i zobowigzuje si¢ strzec mienia znajdujacego
si¢ na terenie budowy.
Miejsce prowadzenia robot, wykopy, sktadowiska ziemi, piasku, materiatéw i odpadow musza
by¢ wydzielone ogrodzeniem budowlanym przenosnym o wysokosci minimum 1,50 m.
Na ogrodzeniu, w odlegltosci co maksymalnie 100 m, winno znajdowac si¢ logo Wykonawcy,
o wymiarach minimalnych 0,8x0,6 m, z podanym numerem telefonu komorkowego kierownika
budowy, w odlegtosci co 20 m tablice ostrzegawcze budowlane ,,Uwaga glebokie wykopy”
i,,Uwaga teren budowy wstep wzbroniony”
Wykonawca o$wiadcza, ze w zakresie gospodarki odpadami powstajacymi w wyniku
swiadczenia ustug polegajacych na budowie, rozbiérce lub remoncie obiektu stosuje
postanowienia ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r.
poz. 779) i posiada wymagane prawem zezwolenia, a takze ze zostal zapoznany z procedura
1 instrukcja postepowania z odpadami obowigzujacymi w PEC Spoétka z o0.0. w Bytomiu
(zatgcznik nr 7 do Umowy).
Sktadowanie wszelkich odpadéw inne niz niebezpieczne mozliwe jest wylacznie
na wyznaczonym, ogrodzonym i opisanym terenie w odpowiednich dla danego odpadu
pojemnikach lub workach. Sktadowanie gruzu i ziemi z wykopow mozliwe jest wylacznie
na wygrodzonym terenie, do ktorego prawo posiada Wykonawca, lub na przekazanym terenie
budowy. Odpady niebezpieczne, nie mogg by¢ sktadowane na terenie budowy.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace prawidtowe postgpowanie
z odpadami powstatymi w trakcie realizacji zadania.
Odzyskany zlom pozostaje wlasnosciag Zamawiajacego. Po stronie Wykonawcy lezy obowiazek
odwozu ztomu z placu budowy do punktu skupu ztomu w Radzionkowie przy ul. Zofii
Natkowskie;j.
Sposéb postepowania z drewnem powstatym z wycinki drzew zostanie uzgodniony
z Zamawiajacym.
Na podstawie art. 95 ust. 1 Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce
lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy osoéb wykonujacych wskazane ponizej
czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia:

1) wykonywanie wykopow liniowych pod sieci cieptownicze,

2) odkrywanie kanatow cieptowniczych,

3) zasypywanie wykopow, wyrownywanie terenu,

4) roboty wyburzeniowe kanalow cieptowniczych,

5) demontaz rurociggdéw, w tym elementéw kanatoéw cieptowniczych,

6) uktadanie rur preizolowanych w wykopach liniowych.
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25

26

217.

28.

. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 24
Umowy czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) zadania o$wiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
Wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

.Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o pracg 0osob wykonujgcych wskazane w ust. 24 czynno$ci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w  postaci obowigzku zaptaty przez ~Wykonawce  kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 17 ust. 1 pkt 8.

Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zagdanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienic przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 24 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢é si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 10
Materialy i urzadzenia

Materiaty i urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane.

Materiaty 1 urzadzenia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym odpowiednimi przepisami 0 wyrobach
budowlanych.

Na materialy Wykonawca obowigzany jest uzyska¢ zatwierdzenie zgodnie z Zasadami
Prowadzenia Kontraktu.

Jezeli Zamawiajacy zazada dodatkowych badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa,
to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, Zze zastosowane materialy, badz
wykonanie robot jest niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych i1 ewentualnej
wymiany materiatlow obcigzg Wykonawce.

§11
Odbiory
Odbiory czesciowe.
1) Odbiory czegsciowe dotyczace wykonania odcinkéw sieci, robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane bezposrednio przez Zamawiajacego.
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2)

3)

4)

5)

O gotowosci do odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cz¢$ciowych
Wykonawca powiadamia Inspektora nadzoru telefonicznie lub pocztg elektroniczng z co
najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbiorowych bedzie spisany przez Wykonawce
protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostanie to
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Odbiory czesciowe w przypadku pdzniejszego ujawnienia si¢ wady, nie stajg si¢ skuteczne
do uwolnienia si¢ Wykonawcy od zobowigzan wynikajgcych z instytucji gwarancji jakosci
1 rekojmi.

Odbioru czeSciowego  nie traktuje sie jako  wydania  przedmiotu = Umowy
Zamawiajgcemu.

2. Odbior materialu.

1)

2)

3)
4)

5)

Wykonawca wystgpi z wnioskiem do Zamawiajacego o odbior materiatu dostarczonego dla
potrzeb realizacji umowy, pismem zlozonym w sekretariacie Zamawiajacego.

Zamawiajacy Wwyznaczy termin rozpoczgcia czynnosci odbiorowych 1 powiadomi
Wykonawce pisemnie lub w formie e-mail do 5 dni od dnia otrzymania zgloszenia,
wskazujac miejsce i datg rozpoczecia czynnosci odbiorowych, ktore rozpoczng si¢ do 14 dni
od dnia otrzymania zgtoszenia.

Z dokonanych czynnos$ci odbiorowych Wykonawca sporzadza protokot, ktéry winien by¢
podpisany obustronnie.

W przypadku protokotu z uwagami lub protokolu negatywnego, kolejne czynnosci
odbiorowe wykonywane beda na pisemny wniosek Wykonawcy.

Szczegoty dotyczace odbioru materiatu opisano w ZPK — zalgcznik nr 6 do Umowy.

3. Odbior technologiczny.

1)

2)

3)
4)

5)

1)
2)

3)

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu  gotowo$¢ do  odbioru technologicznego
umozliwiajagcego podanie ciepta odbiorcom, pismem zlozonym w sekretariacie
Zamawiajacego.

Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych 1 powiadomi
Wykonawce pisemnie lub w formie e-mail do 5 dni od dnia otrzymania zgloszenia,
wskazujac miejsce i dat¢ rozpoczecia czynnos$ci odbiorowych, ktore rozpoczng si¢ do 14 dni
od dnia otrzymania zgloszenia.

Z dokonanych czynno$ci odbiorowych Wykonawca sporzadza protokot, ktory winien
by¢ podpisany obustronnie.

W przypadku protokotu z uwagami lub protokotu negatywnego, kolejne czynnosci
odbiorowe wykonywane beda na pisemny wniosek Wykonawcy.

Szczegdly dotyczace odbioru technologicznego opisano w ZPK — zalgcznik nr 6 do Umowy.

Odbior koncowy.

Odbidr koncowy nastgpuje po zakonczeniu realizacji zadania objetego niniejszag Umowa.
Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru wpisem w dzienniku budowy
oraz odrgbnym pismem zlozonym w sekretariacie Zamawiajacego.

Zamawiajgcy wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych i powiadomi
Wykonawceg pisemnie lub w formie e-mail do 5 dni od dnia otrzymania zgloszenia,
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wskazujac miejsce i datg rozpoczecia czynnosci odbiorowych, ktoére rozpoczng sie do 14 dni
od dnia otrzymania zgloszenia.

4) Z dokonanych czynnosci odbiorowych Wykonawca sporzadza protokot, ktory winien
by¢ podpisany obustronnie.

5) W przypadku protokotu z uwagami lub protokotu negatywnego, kolejne czynnosci
odbiorowe wykonywane beda na pisemny wniosek Wykonawcy.

6) Szczegdly dotyczace odbioru koncowego opisano w ZPK — zalqcznik nr 6 do Umowy.

7) Wydanie przedmiotu umowy przez Wykonawce Zamawiajagcemu oraz potwierdzenie przez
Zamawiajacego wykonania umowy nastepuje w chwili podpisania protokotu odbioru
koncowego bez uwag dla zadania bedacego przedmiotem niniejszej umowy.

5. Wszystkie czynnos$ci odbiorowe odbywaja si¢ zgodnie z Zasadami Prowadzenia Kontraktu.

§ 12
Ubezpieczenie Kontraktu

1. Wykonawca zapewni ubezpieczenie Kontraktu od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na caly okres trwania realizacji zamowienia
W WYSOKOSCI ..ttt PLN.

2. Ubezpieczenie Kontraktu na wymagany okres powinno by¢ przedstawione przez Wykonawce
Zamawiajgcemu przed zawarciem Umowy 1 powinno dotyczyé przedmiotowego
zamoOwienia (zafgcznik nr 5 do Umowy).

3. Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanych, aktualnych dokumentéw ubezpieczeniowych,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od podpisania Umowy z winy Wykonawcy.

4. Zmiany warunkéw ubezpieczenia moga by¢ dokonywane tylko za zgoda Zamawiajacego.

5. W przypadku przedtuzenia si¢ terminu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca dokona
przedluzenia terminu wazno$ci ubezpieczenia Kontraktu o odpowiednig do przedtuzenia ilo$¢

dni.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca, najpoézniej w dniu podpisania Umowy, wnosi zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy w wysokosci 5% warto$ci brutto podanej w ofercie, tj. ............. PLN
(stownie: ........ccoviiiiiiiiii ) w nastepujace] formie: ...,

2. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy:

1) 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia I Uznania za
nalezycie wykonane, tj. od dnia podpisania bez uwag protokotu odbioru koncowego.

2) Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
kwote nie przekraczajaca 30% zabezpieczenia.

3) 30% zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji za
wady, ktory rozpoczyna si¢ od dnia podpisania bez uwag ostatniego protokotu odbioru
koncowego wydanego w ramach Umowy.
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§ 14
Okres gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonany przedmiot Umowy.

2. Okres gwarancji jako$ci na roboty budowlane wynosi zgodnie z oferta Wykonawcy
.................... miesiecy, liczony od daty wydania protokolu odbioru koncowego w ramach
niniejszej Umowy.

3. Na urzadzenia zakupione przez Wykonawce, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej
z gwarancja jaka daja ich producenci, lecz nie krotsza niz 24 miesiace, liczong od daty
wystawienia ostatniego protokotu odbioru koncowego w ramach niniejszej Umowy.

4. Okres rekojmi za wady zostaje zrbwnany z okresem gwarancji.

5. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodplatnego usuwania
zaistniatych wad ujawnionych po odbiorze koncowym, na pierwsze pisemne zadanie
Zamawiajacego 1 w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

6. Warunki gwarancji dotyczace systemu nadzoru rurociggéw preizolowanych zostaly opisane
w ,,Wytycznych systemu nadzoru rurociggdéw preizolowanych” wydanych przez Inwestora,
zamieszczonych na stronie internetowej www.pec.bytom.pl (Inwestycje/Wykonawcy/Do
pobrania SNRP).

7. W przypadku nie usuni¢cia wady w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze zastosowac
kary umowne i zleci¢ osobie trzeciej usuni¢cie wad za Wykonawce i na koszt Wykonawcy.

§15
Wykonawcy wspdlnie realizujgcy Umowe

1. Wykonawcy realizujgcy wspolnie Umowe sq solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

2. Wykonawcy realizujgcy wspolnie Umowe wyznaczajg niniejszym sposrod siebie Lidera
upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow realizujgcych
wspolnie Umowe. Lider upowazniony jest takze do wystawiania faktur, przyjmowania
platnosci od Zamawiajgcego i do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich
Wykonawcow realizujgcych wspolnie Umowe.

3. Liderem, o ktorym mowa w ust.2 bedzie .............cc.coceiiviis it it it e e e e

4. Postanowienia Umowy dotyczgce Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcow
realizujgcych wspolnie Umowe.

5. Przed podpisaniem  Umowy  Wykonawcy  realizujgcy wspolnie  Umowe  przedlozg
Zamawiajgcemu kopie umowy regulujgcej wspolprace tych Wykonawcow.

! Pozostawi¢ w przypadku Wykonawcow wspolnie realizujacych Umowe

§ 16
Personel Podstawowy
1. Wykonawca moze =zaproponowa¢ zmian¢ Personelu Podstawowego, przedstawionego

w § 7 ust. 3 niniejszej Umowy. Zmiana taka jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemng
zgoda Zamawiajacego, akceptujacego nowego Specjaliste spetniajagcego wymogi okreslone
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przez Zamawiajacego w procedurze zamodwienia opisanego w Specyfikacji Warunkow

Zamoéwienia.

2. Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmian¢ Personelu Podstawowego w nast¢pujacych

przypadkach:

1) S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych Specjalisty Personelu Podstawowego,

2) nie wywigzywania si¢ Specjalisty Personelu Podstawowego z obowigzkow wynikajgcych
z Umowy,

3) jezeli zmiana Specjalisty Personelu Podstawowego stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek
innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).

3. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany Specjalisty Personelu Podstawowego, jezeli
uzna i udowodni, ze Specjalista Personelu Podstawowego nie wykonuje swoich
obowigzkow wynikajacych z Umowy.

4. W przypadku zmiany Specjalisty Personelu Podstawowego, nowy Specjalista musi speinia¢
wymagania okreslone dla danego Specjalisty w zataczniku nr 1 do Umowy.

5. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ Specjalist¢ Personelu Podstawowego zgodnie
z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

6. W okresie wykonywania Umowy Wykonawca moze udzieli¢ urlopu Specjalistom
na nastepujacych warunkach:

1) Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ terminy urlopéw Specjalistow oraz zaproponowac
osoby zastepujace z co najmniej 1 miesiecznym wyprzedzeniem,

2) wszystkie osoby zastepujace Specjalistow w okresie urlopu muszg by¢ zatwierdzone przez
Zamawiajacego.

3) W przypadkach losowych nicobecnosci Specjalisty Zamawiajacy moze odstapi¢ od
zastepstwa na czas nieobecnosci (maksymalnie do 2 dni). W czasie losowej nieobecnosci
Wykonawca zapewni wlasciwy nadzor nad przebiegiem robot budowlanych.

7. Do 0s6b zastepujacych Specjalistow znajduje odpowiednie zastosowanie postanowienie ust. 4.

8. Zamawiajgcy dopuszcza ustanowienie przez Wykonawce wsparcia dla Kierownika Budowy
W postaci Inzyniera Budowy w celu min. odbywania praktyk inzynierskich.

9. W przypadku, gdy Inzynier Budowy faktycznie jest uczestnikiem procesu budowlanego poprzez
udzial w odbiorach, ustaleniach, uzgodnieniach, kontaktuje si¢ z Inspektorem Nadzoru itp.,
ustanowienie go staje si¢ obowigzkowe.

§ 17
Kary umowne

1. Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty Zamawiajacemu kar umownych:

1) za zwloke w terminowym wykonaniu zobowigzan wynikajacych z realizacji poszczegdlnych
zadan Umowy powstalg z winy Wykonawcy, w wysokosci:

a) 0,2% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktorym mowa w §3 ust. 2, za kazdy dzien zwloki w
wykonaniu prac technologicznych umozliwiajacych podanie ciepta odbiorcom ujawnionej
protokolem negatywnym, liczonej od dnia zgloszenia do dnia odbioru protokotem z
uwagami lub protokotem bez uwag,

b) 0,2% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktorym mowa w §3 ust. 1 wraz z punktami, za kazdy
dzien zwloki w wykonaniu prac technologicznych umozliwiajacych podanie ciepta
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odbiorcom w zwigzku z brakiem zgloszenia do odbioru w terminie, liczonej od dnia
okreslonego w §4 ust. 1 pkt 3 do dnia zgtoszenia do odbioru,

c) 0,1% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktorym mowa w §3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki
w wykonaniu prac koncowych ujawnionej protokolem negatywnym, liczonej od dnia
zgloszenia do dnia odbioru protokotem z uwagami lub protokotem bez uwag,

d) 0,1% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktorym mowa w §3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki
W wykonaniu prac koncowych w zwigzku z brakiem zgloszenia do odbioru
w terminie, od dnia okreslonego w §4 ust.1 pkt 4 do dnia zgtoszenia do odbioru,

e) 0,1% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktorym mowa w §3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki
w zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy, liczonej od dnia okreslonego
w § 4 ust. 1 pkt 5;

2) za zwloke¢ w terminowym usunig¢ciu wad stwierdzonych w trakcie realizacji Umowy lub
w okresie gwarancji - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktorym mowa
w § 3 ust. 2 wraz z punktami, za kazdy dzien zwloki w usunigeciu wad w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego,

3) za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktore wing ponosi Wykonawca w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto za wykonanie catosci Umowy, o ktorym mowa w § 3 ust.1,

4) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien zwloki,

5) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokos$ci 5.000,00 ztotych
brutto

6) z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$§¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 5.000,00 ziotych brutto za kazdy
przypadek naruszenia,

7) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, —
w wysokosci 5.000,00 ztotych brutto za kazdy przypadek naruszenia,

8) z tytulu niespetlnienia wymagan w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracg dla
danego rodzaju czynno$ci okreslonych przez Zamawiajacego w § 9 ust. 24 Umowy -
w wysokosci 500,00 ztotych brutto za kazdy dzien naruszenia warunku,

9) z tytutu nieobecnosci Kierownika Budowy na Radzie Budowy - w wysokos$ci ztotych brutto
za kazda nieobecnos¢,

10) z tytutu nieprzedtozenia do wgladu dziennika budowy - w wysokosci 500,00 ztotych brutto
za kazdy przypadek naruszenia,

11) z tytutu niewykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 9 ust. 18 i § 9 ust. 20 - w wysokosci
500,00 ztotych brutto za kazdy przypadek naruszenia.

12) z tytulu naruszen BHP 1 ppoz. 500,00 ztotych brutto za kazdy przypadek naruszenia.

2. W kazdym przypadku, gdy Zamawiajacy ma prawo do naliczania kar umownych, moze nimi
obcigzy¢ Wykonawcg, potraci¢ z naleznego wynagrodzenia lub/i skorzysta¢ z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

3. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktéorych moga dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 30 % warto$ci wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
W przypadku przekroczenia wartosci 30% wynagrodzenia brutto Zamawiajacy, po
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powiadomieniu Wykonawcy, moze odstapi¢ od Umowy badz zazadaé stosownego obnizenia
wynagrodzenia.

. W razie naliczania kar umownych Zamawiajacy wystawi noty obcigzeniowe platne w terminie
14 dni od dnia ich otrzymania przez Wykonawcg.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogo6lnych odszkodowan
przewyzszajacych wysokos¢ kwot kar umownych.

§ 18
Odstgpienie od Umowy

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

. W przypadku, o ktéorym mowa w ust.]1 Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania zatwierdzonej przez Zamawiajacego cz¢sci robdt budowlanych.

. Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca w sposob razacy nie realizuje zaméwienia w sposob zgodny z Umowa lub

obowigzujacymi przepisami prawnymi,

2) Wykonawca nie wykonuje swoich obowigzkow przez okres 14 dni po otrzymaniu
od Zamawiajacego zawiadomienia o wstrzymaniu ptatnosci,

3) Wykonawca nie dostosuje si¢ w odpowiednim czasie do zawiadomienia przestanego mu
przez Zamawiajacego z zadaniem wyrownania zaniedban lub spetnienia jego obowigzkow
wynikajacych z Umowy, co powaznie wplywa na wlasciwa i terminowa realizacje
Zamoéwienia,

4) Wykonawca staje si¢ niewyplacalny przechodzi w stan likwidacji albo zostata wydana
przeciwko niemu decyzja o ustanowieniu syndyka masy upadtosciowej, zawrze uklad
ze swoimi wierzycielami, albo bedzie prowadzit dziatalnos¢ pod zarzadem przymusowym,
zostanie ustanowiony kurator lub administrator na korzys¢ jego wierzycieli,

5)  Zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczacy przestgpstwa wpltywajacego
na postgpowanie zawodowe Wykonawcy, badz dotyczy oséb, ktorymi Wykonawca sig
postuguje przy wykonywaniu niniejszej Umowy,

6) Nastapi jakikolwiek brak zdolno$ci do czynnosci prawnych utrudniajacy realizacje
Umowy.

Po otrzymaniu zawiadomienia o rozwigzaniu Umowy, Wykonawca jest zobowigzany

podja¢ dzialania, ktore zapewnig bezkolizyjne przejecie obowigzkow Wykonawcy przez

Zamawiajacego lub osobe trzecig wybrang w trybie ustawy Prawo zamowien publicznych

po rozwigzaniu Umowy z Wykonawca.

Zamawiajacy jest zobowigzany, w terminie do 30 dni od daty wypowiedzenia Umowy,

poswiadczy¢ wartos¢ wykonanych w ramach Umowy robdt budowlanych, wysokos¢ wszelkich

sum naleznych Wykonawcy na dzien rozwigzania Umowy.

W przypadku, gdy Zamawiajacy poniesie jakiekolwiek koszty zwigzane z rozwigzaniem

Umowy z powodow wymienionych w ust. 3, Zamawiajagcy ma prawo do potracenia tych

kosztow z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.
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7.

Wykonawca moze, za 30 - dniowym wypowiedzeniem dor¢czonym Zamawiajagcemu, rozwigzaé

Umowe, jezeli Zamawiajacy:

1) zwleka z zaptata wynagrodzenia, okreslonego w § 3 ust.1, na rzecz Wykonawcy niniejszej
Umowy, powyzej 60 dni od uptywu limitu czasu ustalonego w §5 ust. 13,

2) wstrzyma postep w realizacji Umowy lub jakiejkolwiek jej czg¢sci na wigcej niz 90 dni
z przyczyn nie okreslonych w Umowie, ani nie spowodowanych zwtokg Wykonawcy.

W przypadku rozwigzania Umowy przez Wykonawce w sytuacji okreslonej w ust. 7, nalezy mu

si¢ jedynie wynagrodzenie przypadajace za okres wykonywania Umowy.

§19
Porozumiewanie si¢ stron
Korespondencja w ramach niniejszej Umowy bedzie prowadzona w jezyku polskim.
Ze strony Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawca oraz nadzorowania wykonywania

Umowy w imieniu Zamawiajacego jest Kierownik Dziatu Inwestycji lub osoby przez niego
upowaznione.

§ 20
Zmiana Umowy

. Zamawiajacy, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje mozliwo$¢ dokonania

zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy, w przypadku wystagpienia co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych ponizej, z uwzglednieniem ich zakresu oraz charakteru i warunkow ich
wystapienia:

1) zmiana terminu wykonania zamdowienia moze wystapi¢ wylacznie na uzasadniony wniosek

Wykonawcy 1 obejmowac bedzie czas, w ktérym niemozliwe bylo realizowanie zamowienia

w nastepujacych przypadkach:

a) opoOznienia w zawarciu umowy, uniemozliwiajace rozpoczgcie prac spowodowane m.in.
korzystaniem przez wykonawcow ze §rodkow ochrony prawnej okreslonych w Pzp.,

b) wystapienia wad dokumentacji projektowej skutkujacych konieczno$ciag dokonania
zmian W dokumentacji ~ projektowej, w szczegolnosci, napotkania
niezinwentaryzowanych obiektow, drzew, sieci, urzadzen podziemnych kolidujacych
z realizowanymi robotami, konstrukcji budowlanych, skutkujgcych niemozliwo$cia
prowadzenia robot. W przypadku wystagpienia tego typu odstgpstw, termin realizacji
umowy moze zosta¢ wydluzony o czas uzyskania niezbednych uzgodnien,
zaprojektowania niezbednych zabezpieczen sieci lub innych koniecznych czynnos$ci
projektowych.

C) wstrzymanie robdt przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego, ktore
nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢.
W przypadku wystapienia tego typu odstgpstw termin realizacji umowy moze zostaé
wydluzony o czas wstrzymania przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego robot,
liczony od dnia ztozenia wniosku przez Wykonawce do dnia podjecia decyzji przez
Zamawiajacego.
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d)

9)

h)

Wwystgpienia koniecznosci wykonania nieprzewidzianych robot dodatkowych lub
zamiennych, niezb¢dnych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, ktore
wstrzymuja lub op6zniajg realizacje¢ zadania. W przypadku wystapienia tego typu
odstgpstw termin realizacji umowy moze zosta¢ wydluzony o czas niezb¢dny na
wykonanie tych robot.

wstrzymania robot przez wiasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawce, np. dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie przedmiotow
niebezpiecznych np. niewypal, odkrycie zanieczyszczen lub odpadéw toksycznych, itp.
W przypadku wystapienia tego typu odstepstw, termin realizacji umowy moze zosta¢
wydtuzony o czas, ktory jest niezbedny do usunigcia przeszkody.

wystgpienia warunkéw geologicznych lub terenowych odmiennych od przyjetych
w dokumentacji projektowej, niezinwentaryzowanych: uzbrojenia podziemnego,
instalacji, plyt betonowych lub innych obiektow, skutkujgcych niemozliwoscig
prowadzenia rob6t. W przypadku wystapienia tego typu odstepstw, termin realizacji
umowy moze zosta¢ wydtuzony o czas potrzebny na usunig¢cie powstatych utrudnien.
niemozno$ci wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych
do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce. W takim przypadku
termin realizacji umowy moze zosta¢ wydluzony o czas, w ktorym Wykonawca nie
mogl realizowa¢ zadania.

zaistnienia sity wyzszej oznaczajacej dzialanie, zdarzenie zewngtrzne, nadzwyczajne
niemozliwe do przewidzenia i zapobiezenia lub stan, ktorego nie dato si¢ unikngé, ani
zapobiec nawet przy zachowaniu najwyzszej staranno$ci, a ktore uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w catosci lub czesci. W przypadku
wystapienia opdznienia w terminie realizacji umowy w wyniku sity wyzszej termin
realizacji umowy moze zosta¢ wydluzony o czas trwania oraz wystgpowania
konsekwencji zaistnienia sity wyzsze;.

wystgpienie warunkow atmosferycznych uniemozliwiajagcych prowadzenie robot
budowlanych, w szczegélnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych
umow3g, wytycznymi, normami lub innymi przepisami, wymagajacymi konkretnych
warunkoéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢.

Opady deszczu - w przypadku wystapienia ponadprzecietnych opadéw deszczu powyzej
15 mm/dobg przez 3 kolejne dni, lub gdy taczna suma opaddéw przez kolejne 3 dni lub
wiece] wynosi¢ bedzie wielokrotno$¢ opadéw 15 mm/dobe, udokumentowanych przez
Wykonawce danymi pomiarowymi IMiGW z najblizszej stacji z okolic Bytomia, termin
wykonania robot moze zosta¢ wydluzony o czas trwania rowny ilosci dni, w ktérych
warunki atmosferyczne uniemozliwiaty prowadzenie prac oraz dodatkowo 2 dni na
usunigcie powstatych szkod wyrzadzonych opadami.

W  przypadku wystapienia nawalnych opadow deszczu powyzej 40 mm/dobe
udokumentowanych przez Wykonawce danymi pomiarowymi IMiGW z najblizszej
stacji z okolic Bytomia, termin wykonania robot moze zosta¢ wydtuzony o czas trwania
rowny ilosci dni, w ktorych warunki atmosferyczne uniemozliwiaty prowadzenie prac
oraz dodatkowo 1 dzien na usunigcie powstatych szkod wyrzadzonych opadami.
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)

Ujemne temperatury - w przypadku utrzymujacych si¢ ujemnych $redniodobowych
temperatur ponizej -10°C przez minimum kolejnych 10 dni udokumentowanych przez
Wykonawce danymi pomiarowymi IMiGW z najblizszej stacji z okolic Bytomia, termin
wykonania robot moze zosta¢ wydtuzony o czas trwania rowny ilosci dni z temperaturg
ponizej -10°C do osiggniecia  temperatury powyze] 0°C w ciggu kolejnych
nastepujacych po sobie 5 dobach wigcznie.

zmiany bedgce nast¢gpstwem dziatania osob trzecich. W tym przypadku Zamawiajacy na
wniosek Wykonawcy wydluzy termin realizacji robot o faktyczny czas, w ktorym
Wykonawca mimo dochowania nalezytej starannosci nie mogl prowadzi¢ roboét zgodnie
z przyjetym harmonogramem, z przyczyn za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci.

K) zmiany bedace nastepstwem dziatania organdow administracji dla spraw, ktore

wyniknety w trakcie trwania umowy, a ktore nie byty przewidziane w zakresie realizacji
umowy, w szczegolnosci wynikajacych z terminéw wydania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy,
termin moze zosta¢ wydluzony o czas ktéry byl niezbedny do uzyskania w/w
dokumentow procedowanych bez zwloki Wykonawcy, z nalezyta staranno$cig. Termin
nie bedzie wydtuzony o czas uzupekien wnioskow, brakow formalnych, optat itp.
zmiany bedace nastgpstwem dziatania organow administracji dla spraw bedacych
w zakresie umowy, w szczegdlnosci wynikajacych z przedluzajacych sie termindéw
wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii niezbg¢dnych
do wykonania przedmiotu umowy, termin moze zosta¢ wydtuzony o czas przedtuzajacy
si¢ ponad terminy przewidziane w KPA lub innych wskazanych przez strony terminach
przewidzianych dla procedowanych postgpowan. Termin nie bedzie wydluzony o czas
uzupetnien wnioskow, brakéw formalnych, optat itp.

m)zmiany przepisow prawa zwigzanych z realizacja przedmiotowego zamodwienia.

Wystapienie nieprzewidzianych okolicznosci zwigzanych ze zmiang przepisOw prawa,
ktore bedg miaty wplyw na wykonanie umowy 1 konieczne bedzie wprowadzenie zmian
w wykonywane] umowie oraz aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep
technologiczny. W przypadku wystapienia tego typu okolicznosci, Wykonawca
dostosuje przedmiot umowy do obowigzujacych przepisow prawa. Termin umowy
moze zosta¢ wydluzony o czas niezbedny do wprowadzenia zmian tj. od dnia podjgcia
decyzji przez Zamawiajacego do dnia wprowadzenia zmian oraz aktualizacji rozwigzan
projektowych.

2) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze wystagpi¢ wylacznie na uzasadniony wniosek
Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

a)

konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych lub zamiennych niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy. Warto$¢ wykonania dodatkowych robot moze zosta¢ rozliczona na
podstawie szczegétowej kalkulacji wykonanej przez Wykonawceg, na podstawie
naktadéw rzeczowych wedlug powszechnie stosowanych publikacji zawierajacych
jednostkowe naktady rzeczowe oraz cen jednostkowych czynnikéw (R,M,S) i narzutow,
nie wyzszych niz minimalne ceny ostatnio opublikowane dla wojewodztwa §laskiego,
odpowiednio dla wtasciwego rodzaju robot.
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b)

ustawowej zmiany podatku od towaroéw i ustug — VAT oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni si¢, a warto$¢
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

3) Zamawiajacy dopuszcza ha uzasadniony wniosek, wprowadzenie innych zmian
niepowodujgcych zmiany wynagrodzenia i zmiany terminu wykonania zamowienia

w przypadku:

a)

b)

9)
h)

)
k)

zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajacego i o ile nie powoduja
zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy (m. in. spowodowane w szczegdlnosSci
pojawieniem si¢ nowych technologii umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot
albo zaoszczedzenie czasu czy kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy),
koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy,

odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenu budowy,
w szczeg6lnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

zmiany uwarunkowan prawnych 1 formalnych realizacji przedmiotu Umowy
spowodowanych dziataniem o0so6b trzecich np. wycofanie zgody przez wlasciciela
terenu,

zmian wytycznych lub zalecen dla beneficjentow POIiS,

zmiany osoby wchodzacej w sklad Personelu Podstawowego, ktdra moze nastapic
jedynie za pisemng zgoda Zamawiajacego, akceptujacegd nowego pracownika
Personelu Podstawowego spetniajacego wymogi okreslone przez Zamawiajacego
w SWZ,

zmiany przepisoOw prawa wprowadzonych po dacie zawarcia Umowy, wywotujacych
potrzebe zmian Umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian,

zmian oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy,
wprowadzenie podwykonawcow w przypadku braku ich wymienienia w ofercie lub
zmiana podwykonawcow lub rezygnacja z podwykonawcy. Jezeli zmiana dotyczy
podmiotu trzeciego, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢, na zasadach
okreslonych w art. 57 Pzp, w celu wykazania spelniania warunkow udziatu
w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, Zamawiajacy dopusci zmiang
pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze, iz proponowany inny podwykonawca lub
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Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robot na
podstawie ust. 1 pkt 1 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 1 pkt 2 lub innej zmiany
wskazanej w ust. 1 pkt 3, zobowigzany jest wowczas do zlozenia wniosku dotyczgcego zmiany
Umowy z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany
wraz z wszelkimi innymi dokumentami oraz dowodami potwierdzajacymi wnioskowang
podstawe zmiany Umowy.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 2 powinien zosta¢ zlozony niezwlocznie, jednakze nie pdzniej
niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat si¢, lub powinien
dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedluzenia terminu wykonania umowy, jezeli
konieczno$¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek btad lub opdznienie ze
strony Wykonawcy, wlacznie z blgdem lub opodznionym dostarczeniem jakiegokolwiek
dokumentu wynikajacego z obowigzkéw Wykonawcy.

Pozostate okolicznosci, w ktérych dopuszcza si¢ zmiany postanowien zawartej] umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, zostaly opisane
w art. 455 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019
r., poz. 2019 z p6zn. zm.).

21
Powierzanie przetwarzania danych osobowych

Zamawiajacy powierza Wykonawcy w trybie art.28 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiagzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) przetwarzanie
danych osobowych na zasadach 1 w celu okreslonym w drodze odrebnej umowy.

Wykonawca w dniu zawarcia Umowy zobowigzany bedzie do zawarcia umowy 0 powierzeniu
przetwarzania danych osobowych, stanowigcej zafgcznik nr 8 do niniejszej Umowy.

§ 22
Postanowienia koncowe

Ewentualne spory powstale na tle realizacji niniejszej] Umowy, Strony rozstrzygac¢ beda w formie
polubownej, a przypadku braku takiej mozliwo$ci spory rozstrzyga¢ bedzie Sad miejscowo
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszag Umowa maja zastosowanie stosowne przepisy
prawa polskiego, w szczegdlnosci przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

Zmiana Umowy wymaga pod rygorem niewaznos$ci formy pisemne;.

Umowa zostala sporzadzona w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim,
po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia jej przez obie Strony.

Nazwa zamdwienia: , Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Bytomia w latach 2020-2021”
— Kontrakt IV - Budowa sieci ciepfowniczych (2021) — Czes¢ E



Czesé III — Projektowane Postanowienia Umowy

23

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Nazwa zamdwienia: , Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Bytomia w latach 2020-2021”
— Kontrakt IV - Budowa sieci ciepfowniczych (2021) — Czes¢ E



