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UMOWA  NR  TI/LNE/IV-D/………/.......2021 

 
 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE 

 

 

  

  

„„LLIIKKWWIIDDAACCJJAA  NNIISSKKIIEEJJ  EEMMIISSJJII  NNAA  TTEERREENNIIEE  MMIIAASSTTAA  BBYYTTOOMM    

WW  LLAATTAACCHH  22002200--22002211””  --  KKOONNTTRRAAKKTT  IIVV  ––  BBUUDDOOWWAA    SSIIEECCII  

  CCIIEEPPŁŁOOWWNNIICCZZYYCCHH  ((22002211))  

  
 

 

Niniejsza Umowa zawarta w dniu ............................. w Bytomiu, w oparciu o uchwałę 

nr ............................... Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą 

w Bytomiu z dnia ...............................,  pomiędzy: 

 

 

Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.; ul. Wrocławska 122; 41-902 Bytom 
wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-

Wschód w Katowicach pod nr KRS 0000123595 z kapitałem zakładowym 34.688.500,00 zł, 

NIP 626-26-29-765, REGON 277284764, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym 

przez: 

 

1. Henryk Dolewka  - PREZES ZARZĄDU DYREKTOR SPÓŁKI 

2. Krzysztof Wójcik  - CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOR DS. ROZWOJU 

a 

 

……………………………………………...…………………………………………………………

……………………………...…………………………………………………………………………

……………………….……......................., zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

 

1. ……………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………. 

 

 

Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 11 września 2011 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r., poz. 

2019 z późn. zm.), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ............................... . 

 

Na podstawie niniejszej Umowy Strony ustalają co następuje: 
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§ 1 

Załączniki do Umowy 

 

1. Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty: 

 a) Załącznik nr 1 –  Instrukcja dla Wykonawców (IDW) – Część I SWZ, 

 b) Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – Część II SWZ (w tym projekty 

        budowlane, wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

         robót, przedmiary robót, inwentaryzacje zieleni, decyzje na wycinkę drzew), 

  c) Załącznik nr 3 –  Kompletna Oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu przetargowym, 

 d) Załącznik nr 4 –  Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

  e) Załącznik nr 5 –  Kopia umowy ubezpieczenia Kontraktu, 

     f) Załącznik nr 6 – Zasady Prowadzenia Kontraktu, 

 g) Załącznik nr 7 – Oświadczenie o zapoznaniu z procedurą i instrukcją postępowania 

         z odpadami 

 h) Załącznik nr 8 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych  
 

§ 2 

Przedmiot Umowy 

 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie robót budowlanych dla kontraktu pn.:  

„Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Bytom w latach 2020-2021” - Kontrakt IV – 

Budowa sieci ciepłowniczych (2021) – CZĘŚĆ D 

 

  Na przedmiot zamówienia składa się następujące zadanie: 

 

Z6A.4, Z6B.4 „Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków w rejonie ul. Sokoła, Matejki, 

Piłsudskiego w Bytomiu”. 

Szczegółowy zakres robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej Umowy określa Opis 

Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do Umowy. 

2. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy oraz 

przygotować dokumentację powykonawczą zgodnie ze szczegółowymi zapisami ujętymi  

w Zasadach Prowadzenia Kontraktu, które stanowią załącznik nr 6 do niniejszej Umowy. 

Dokumentację powykonawczą należy sporządzić w wersji papierowej (1 egzemplarz) oraz 

elektronicznej (1 egzemplarz). 

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z Umową, dostarczoną 

dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i normami oraz oświadcza, że zostanie 

on wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

4. Wykonawca zrzeka się wszelkich zarzutów i roszczeń opartych o nieznajomość stanu 

faktycznego mającą wpływ na zakres realizowanego zamówienia.  
 

§ 3 

Wartość przedmiotu Umowy 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i zgodnie 

z ofertą Wykonawcy wynosi: 
 

  wartość netto oferty: ………………………………..…………………………………..…...PLN 

 (słownie PLN: ……………………………………………..………………………………..….) 
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 plus należny podatek VAT: ………….................……….…..………………………..........PLN 

 (słownie PLN: …………………………………….…………..……………………………..….) 

  wartość brutto oferty: ….............................…….………….………………………………PLN 

  (słownie PLN: ……………………………………………..……………………………....…..….) 
 

2. Na cenę ryczałtową składają się następujące kwoty: 

1) Z6A.4 
 wartość netto ………………….............….. PLN (słownie PLN: …….......…...…) 

 należny podatek VAT w kwocie ….…..….. PLN (słownie PLN: ………….….…) 

 wartość brutto ……….……….............….... PLN (słownie PLN: ………...…...…) 

2) Z6B.4 ul. Piłsudskiego 69 a  

wartość netto ………………….............….. PLN (słownie PLN: …….......…...…) 

 należny podatek VAT w kwocie ….…..….. PLN (słownie PLN: ………….….…) 

 wartość brutto ……….……….............…....PLN (słownie PLN: ………...…...…) 

3) Z6B.4 ul. Matejki 18 a 

 wartość netto ………………….............….. PLN (słownie PLN: …….......…...…) 

 należny podatek VAT w kwocie ….…..….. PLN (słownie PLN: ………….….…) 

 wartość brutto ……….……….............…....PLN (słownie PLN: ………...…...…) 

4) Z6B.4 ul. Matejki 20 

 wartość netto ………………….............….. PLN (słownie PLN: …….......…...…) 

 należny podatek VAT w kwocie ….…..….. PLN (słownie PLN: ………….….…) 

 wartość brutto ……….……….............…....PLN (słownie PLN: ………...…...…) 

 

3. Kwota określona w §3 ust.1 stanowi wynagrodzenie Wykonawcy za wszystkie czynności 

niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy. 

4. Wypłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonywana będzie w złotych polskich [PLN]. 

Kwota brutto będzie obejmowała podatek VAT w wysokości zgodnej z przepisami prawa 

polskiego obowiązującego w dniu wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. W przypadku 

zmiany ustawowej stawki podatku VAT w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany 

jest do wystawienia faktury VAT według aktualnie obowiązującej stawki podatku VAT, 

zaś Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kwoty wynagrodzenia umownego netto 

powiększonej o należny podatek VAT. Zmiana ustawowej stawki VAT powoduje zmianę 

wysokości wynagrodzenia umownego brutto i nie stanowi zmiany postanowień umowy. 
 

§ 4 

Termin realizacji 

 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: 

1) rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi nie później niż do 7 dni od przejęcia placu budowy. 

2) dostawę materiału należy zgłosić do odbioru po przejęciu terenu budowy oraz po spełnieniu 

warunków określonych w ZPK. 

3) prace technologiczne umożliwiające podanie ciepła odbiorcom należy wykonać i zgłosić 

do odbioru do dnia 15 października 2021 r. (zakres prac technologicznych określono  

w ZPK załącznik nr 6 do Umowy). 

4) prace końcowe należy wykonać i zgłosić do odbioru do dnia 15 grudnia 2021 r. 

5) zakończenie realizacji przedmiotu umowy – do 7 miesięcy od zawarcia umowy, 
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 tj. do dnia ………………… 

2. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia czynności odbiorowych i powiadomi Wykonawcę 

pisemnie lub w formie e-mail do 5 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, wskazując miejsce i datę 

rozpoczęcia czynności odbiorowych, które rozpoczną się do 14 dni od dnia otrzymania 

zgłoszenia. 

3. Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony przez Wykonawcę: 

1) protokół bez uwag - stanowiący podstawę do wystawienia faktury, 

2) protokół z uwagami - nie stanowiący podstawy do wystawienia faktury, nie skutkujący 

naliczeniem kar umownych, 

3) protokół z wynikiem negatywnym - nie stanowiący podstawy do wystawienia faktury, 

skutkujący naliczeniem kar umownych po przekroczeniu terminów realizacji. 

4.  Brak zgłoszenia do odbioru traktowany jest jako brak możliwości odbioru przedmiotu umowy 

lub jego części, skutkujący naliczeniem kar umownych. 
 

§ 5 

Rozliczenia finansowe 

 

1. Rozliczenia  za  wykonane  roboty budowlane  dotyczyć będą osobno każdej pozycji zgodnie  

z podziałem przedstawionym w §3 ust. 2 z punktami. 

2. Rozliczenia wykonanych robót będą odbywały się fakturami częściowymi i fakturą końcową. 

3. Pierwsza faktura częściowa może zostać wystawiona po odbiorze materiałów (szczegóły 

określono w ZPK - załącznik nr 6 do umowy). 

4. Podstawę wystawienia pierwszej faktury częściowej będzie stanowić protokół odbioru 

materiałów bez uwag. 

5. Wartość pierwszej faktury częściowej Strony ustalają w wysokości 30% wartości umowy. 

6. Druga faktura częściowa może zostać wystawiona po wykonaniu prac technologicznych 

umożliwiających podanie ciepła odbiorcom oraz po wystawieniu faktury za materiał, ust. 3. 

7. Podstawę wystawienia drugiej faktury częściowej będzie stanowić protokół odbioru  

technologicznego bez uwag, sporządzony w dniu odbioru, potwierdzający, że wyszczególnione 

w nim prace zostały wykonane. 

8. Wartość drugiej faktury częściowej Strony ustalają w wysokości 30% wartości umowy. 

9. Faktura końcowa może zostać wystawiona po wykonaniu wszystkich prac objętych niniejszą 

umową. 

10. Podstawę wystawienia faktury końcowej będzie stanowić protokół odbioru końcowego bez 

uwag, sporządzony w dniu odbioru, potwierdzający, że wyszczególnione w nim prace zostały 

wykonane. 

11. Wartość faktury końcowej Strony ustalają w wysokości 40% wartości umowy. 

12. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu poszczególnych zadań lub zwłoki w usunięciu 

wad stwierdzonych przy odbiorze zostaną naliczone kary umowne, w oparciu o zapisy 

umieszczone w §17 Umowy. 

13. Zamawiający zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm), umożliwia 

Wykonawcy wysyłanie ustrukturyzowanych faktur do Zamawiającego za pośrednictwem 
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systemu teleinformatycznego. Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod 

adresem https://efaktura.gov.pl/ 

14. Zamawiający będzie dokonywał płatności na rzecz Wykonawcy w terminie 30 dni 

od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy, na jego 

rachunek bankowy: …………………………………………………………………………..… 

15. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

16. Dokumentacja dotycząca płatności będzie sporządzana przez Wykonawcę w języku 

polskim. 

17. W przypadku realizacji części robót przy udziale podwykonawcy lub podwykonawców, 

zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy uwarunkowana będzie każdorazowo 

przedstawieniem dowodu potwierdzającego zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, tj. kopii faktur oraz potwierdzenia wykonanych 

przelewów.  

18. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę . 

19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

21. Zamawiający przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający poinformuje  

o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  

W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy niezwiązanych  

z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

2)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty.  

https://efaktura.gov.pl/
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23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

o których mowa w ust. 18, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

 z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

24. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy. 

25. Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, i posiada numer identyfikacyjny NIP, 

oraz rachunek bankowy wyszczególniony w umowie i na fakturach widnieje w „Wykazie 

podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych 

i przywróconych do rejestru VAT” prowadzonym przez Ministra Finansów. 
 

§ 6 

Podwykonawcy 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

  zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

  jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu 

  projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 

  dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o treści zgodnej 

  z projektem umowy.  

3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki  

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami umowy zawartej  między Zamawiającym a Wykonawcą. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.  

5. Zamawiający, w terminie 7 dni od przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, zgłasza 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, gdy: 

1)  nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

2)  przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust.4, 

3)  zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3. 

6. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5, do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5, 

uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

 przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

 o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

 zawarcia.  

8. Zamawiający, w terminie określonym w ust. 5, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w przypadkach o których mowa w ust. 5  
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9. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8, do przedłożonej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie  

z  ust. 5 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

10. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność  

z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo  

o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których 

przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie,  

o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50.000 złotych.  

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca,   

przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

12. W przypadku o którym mowa w ust. 10,  jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy  niż 

określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 

do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Przepisy ust. 2-12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

14. Wykonawca ma prawo do zamiany lub rezygnacji z podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, z takim zastrzeżeniem iż jeżeli zmiana lub rezygnacja dotyczy podmiotu, 

na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany      

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 

powoływał  się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

15. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy   

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

16. Roboty powierzone podwykonawcy przez Wykonawcę nie mogą zostać powierzone przez 

podwykonawcę osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie 

pod rygorem nieważności. 
 

§ 7 

Przedstawiciele Stron 

 

1. Zamawiającego na budowie reprezentować będą: 

1) .............................................................................................., tel. ............................. 

2) .............................................................................................., tel. ............................. 

2. Reprezentujący Zamawiającego na budowie uprawniony jest do wydawania Wykonawcy 

poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz 

zgodnego z umową, dokumentacją projektową i przepisami prawa wykonania przedmiotu 

umowy. 

3. Wykonawcę na budowie reprezentować będą: 

1)   Kierownik Budowy: ............................................................., tel. ............................. 

2)   Inżynier Budowy (jeśli zostanie ustanowiony przez Wykonawcę 

…............................................................., tel. ........................................................ 
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§ 8 

Obowiązki Zamawiającego 

 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) udział w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy placu budowy zadania, o którym mowa 

  w § 2 ust. 1, 

2) przekazanie Wykonawcy zatwierdzonej do realizacji kompletnej dokumentacji projektowej, 

3) zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych właściwemu organowi, 

4) zapewnienie nadzoru inwestycyjnego, 

5) zapewnienie nadzoru autorskiego, 

6) dokonywanie odbiorów częściowych, materiału, technologicznego i końcowego na wniosek    

Wykonawcy (zgodnie z Zasadami Prowadzenia Kontraktu), 

7) odebranie prawidłowo wykonanych robót, 

8) zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. 
 

§ 9 

Obowiązki Wykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP i ppoż. oraz 

ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wszystkie następstwa wynikające z nieprzestrzegania 

tych przepisów. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób 

postronnych w rejonie prowadzenia robót, a także za szkody wyrządzone podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia. 

2. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym 

od przeszkód komunikacyjnych (dojście do zakładów, sklepów, garaży, itp.) oraz będzie 

usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz 

niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. W przypadku roszczeń właścicieli terenów, sklepów, 

zakładów Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność także finansową z tytułu odszkodowań. 

3. Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie 

nadzoru wykonawczego.  

4. Wykonawca zapewni bezpieczny sposób wykonania prac zgodnie z zasadami i przepisami 

dotyczącymi prowadzenia robót przy czynnych urządzeniach energetycznych, 

a w szczególności zapewni personel posiadający stosowne uprawnienia energetyczne dozorowe 

i eksploatacyjne.  

5. Wykonawca będzie prawidłowo i na bieżąco prowadził dokumentację budowy.  

6. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie uczestnictwa Kierownika Budowy   

w    posiedzeniach Rady Budowy, która stanowi organ wewnętrzny powołany przez 

Zamawiającego w ramach realizacji przedmiotu umowy. 

7. W przypadku ustanowienia Inżyniera Budowy, obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie 

uczestnictwa Inżyniera Budowy w posiedzeniach Rady Budowy, która stanowi organ 

wewnętrzny powołany przez Zamawiającego w ramach realizacji przedmiotu umowy.  

8. Obowiązkiem Wykonawcy jest przedłożenie do wglądu dziennika budowy na każdej Radzie 

Budowy. 
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9. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom 

przez niego upoważnionym, a szczególnie autorowi dokumentacji projektowej oraz 

pracownikom organów Nadzoru Budowlanego, dostępu na teren budowy oraz do wszystkich 

miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, 

a są związane z realizacją przedmiotu umowy. 

10. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z realizacją zadania (np. koszty związane 

ze zużyciem wody, energii elektrycznej, itp.). 

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty i opłaty naliczone przez instytucje zarządzające  

i właścicieli w trakcie realizacji umowy tj. opłaty za zajęcie działek, dróg, chodników, 

parkingów i terenów zielonych oraz koszty związane z wypełnieniem zobowiązań zawartych  

w uzgodnieniach i decyzjach załączonych do dokumentacji projektowej.  

12. Wykonawca ponosi koszty z tytułu umów już zawartych np. umowy dzierżawy, ugody, których 

płatność poniesiona będzie po zawarciu przedmiotowej umowy na roboty budowlane. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do wnoszenia kaucji za wejście w teren.  

14. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia 

podziemnego i naziemnego, jak również ponosi wszelkie koszty związane z przebudową 

infrastruktury podziemnej, która koliduje z wykonywaną inwestycją (w tym również uzbrojenia 

niezaewidencjonowanego w Planie Zagospodarowania Terenu). 

15. W przypadku uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej Wykonawca ponosi   

odpowiedzialność za straty wynikające z uszkodzeń oraz przerw w dostawie  mediów. 

16. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać 

go protokolarnie właścicielowi terenu. Protokół odbioru terenu jest elementem dokumentacji 

powykonawczej i jest niezbędny do zgłoszenia zakończenia zadania.  

17. Wykonawca zapewnia dozór terenu budowy i zobowiązuje się strzec mienia znajdującego 

się na terenie budowy.  

18. Miejsce prowadzenia robót, wykopy, składowiska ziemi, piasku, materiałów i odpadów muszą 

być wydzielone ogrodzeniem budowlanym przenośnym o wysokości minimum 1,50 m. 

Na ogrodzeniu, w odległości co maksymalnie 100 m, winno znajdować się logo Wykonawcy, 

o wymiarach minimalnych 0,8x0,6 m, z podanym numerem telefonu komórkowego kierownika 

budowy, w odległości co 20 m tablice ostrzegawcze budowlane „Uwaga głębokie wykopy” 

i „Uwaga teren budowy wstęp wzbroniony” 

19. Wykonawca oświadcza, że w zakresie gospodarki odpadami powstającymi w wyniku 

świadczenia usług polegających na budowie, rozbiórce lub remoncie obiektu stosuje 

postanowienia ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. 

poz. 779) i posiada wymagane prawem zezwolenia, a także że został zapoznany z procedurą  

i instrukcją postępowania z odpadami obowiązującymi w PEC Spółka z o.o. w Bytomiu 

(załącznik nr 7 do Umowy). 

20. Składowanie wszelkich odpadów inne niż niebezpieczne możliwe jest wyłącznie 

na wyznaczonym, ogrodzonym i opisanym terenie w odpowiednich dla danego odpadu 

pojemnikach lub workach. Składowanie gruzu i ziemi z wykopów możliwe jest wyłącznie 

na wygrodzonym terenie, do którego prawo posiada Wykonawca, lub na przekazanym terenie 

budowy. Odpady niebezpieczne, nie mogą być składowane na terenie budowy. 

21. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające prawidłowe postępowanie 

z odpadami powstałymi w trakcie realizacji zadania. 
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22. Odzyskany złom pozostaje własnością Zamawiającego. Po stronie Wykonawcy leży obowiązek 

odwozu złomu z placu budowy do punktu skupu złomu w Radzionkowie przy ul. Zofii 

Nałkowskiej. 

23. Sposób postępowania z drewnem powstałym z wycinki drzew zostanie uzgodniony 

z Zamawiającym. 

24. Na podstawie art. 95 ust. 1 Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę 

lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane poniżej 

czynności w zakresie realizacji zamówienia: 

1) wykonywanie wykopów liniowych pod sieci ciepłownicze, 

2) odkrywanie kanałów ciepłowniczych, 

3) zasypywanie wykopów, wyrównywanie terenu, 

4) roboty wyburzeniowe kanałów ciepłowniczych, 

5) demontaż rurociągów, w tym elementów kanałów ciepłowniczych, 

6) układanie rur preizolowanych w wykopach liniowych. 

25. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

  kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

  wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 24 

  Umowy czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1)   żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 

oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

26. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 24 czynności Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 

umownej w wysokości określonej w § 17  ust. 1 pkt 8. 

27. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 24 czynności.  

28. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 
 

§ 10 

Materiały i urządzenia 

 

1. Materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane. 

2. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych 

do obrotu i stosowania w budownictwie określonym  odpowiednimi przepisami o wyrobach 

budowlanych.  
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3. Na materiały Wykonawca obowiązany jest uzyskać zatwierdzenie zgodnie z Zasadami 

Prowadzenia Kontraktu.  

4. Jeżeli Zamawiający zażąda dodatkowych badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, 

to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania. 

5. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź 

  wykonanie robót jest niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych i ewentualnej 

  wymiany materiałów obciążą Wykonawcę.  
 

 

§ 11 

Odbiory 

 

1. Odbiory częściowe. 

1) Odbiory częściowe dotyczące wykonania odcinków sieci, robót zanikających lub 

ulegających zakryciu będą przeprowadzane bezpośrednio przez Zamawiającego. 

2) O gotowości do odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

Wykonawca powiadamia Inspektora nadzoru telefonicznie lub pocztą elektroniczną z co 

najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem. 

3) Strony postanawiają, że z czynności odbiorowych będzie spisany przez Wykonawcę 

protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostanie to 

potwierdzone wpisem do dziennika budowy.    

4) Odbiory częściowe w przypadku późniejszego ujawnienia się wady, nie stają się skuteczne 

do uwolnienia się Wykonawcy od zobowiązań wynikających z instytucji gwarancji jakości 

i rękojmi.  

5) Odbioru częściowego  nie traktuje  się  jako  wydania  przedmiotu  Umowy  

Zamawiającemu. 
 

2. Odbiór materiału. 

1) Wykonawca wystąpi z wnioskiem do Zamawiającego o odbiór materiału dostarczonego dla 

potrzeb realizacji umowy, pismem złożonym w sekretariacie Zamawiającego. 

2) Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia czynności odbiorowych i powiadomi  

Wykonawcę pisemnie lub w formie e-mail do 5 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, 

wskazując miejsce i datę rozpoczęcia czynności odbiorowych, które rozpoczną się do 14 dni 

od dnia otrzymania zgłoszenia. 

3) Z dokonanych czynności odbiorowych Wykonawca sporządza protokół, który winien być 

podpisany obustronnie. 

4) W przypadku protokołu z uwagami lub protokołu negatywnego, kolejne czynności 

odbiorowe wykonywane będą na pisemny wniosek Wykonawcy. 

5) Szczegóły dotyczące odbioru materiału opisano w ZPK – załącznik nr 6 do Umowy. 
 

3. Odbiór technologiczny. 

1) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru technologicznego 

umożliwiającego podanie ciepła odbiorcom, pismem złożonym w sekretariacie 

Zamawiającego. 

2) Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia czynności odbiorowych i powiadomi    

Wykonawcę pisemnie lub w formie e-mail do 5 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, 
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wskazując miejsce i datę rozpoczęcia czynności odbiorowych, które rozpoczną się do 14 dni 

od dnia otrzymania zgłoszenia. 

3) Z  dokonanych  czynności  odbiorowych  Wykonawca  sporządza   protokół,  który  winien 

być podpisany obustronnie. 

4) W przypadku protokołu z uwagami lub protokołu negatywnego, kolejne czynności 

odbiorowe wykonywane będą na pisemny wniosek Wykonawcy. 

5)  Szczegóły dotyczące odbioru technologicznego opisano w ZPK – załącznik nr 6 do Umowy. 
 

4. Odbiór końcowy. 

1) Odbiór końcowy następuje po zakończeniu realizacji zadania objętego niniejszą Umową. 

2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w dzienniku budowy 

oraz odrębnym pismem złożonym w sekretariacie Zamawiającego. 

3) Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia czynności odbiorowych i powiadomi    

Wykonawcę pisemnie lub w formie e-mail do 5 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, 

wskazując miejsce i datę rozpoczęcia czynności odbiorowych, które rozpoczną się do 14 dni 

od dnia otrzymania zgłoszenia. 

4) Z  dokonanych  czynności  odbiorowych  Wykonawca  sporządza   protokół,  który  winien 

być podpisany obustronnie.  

5) W przypadku protokołu z uwagami lub protokołu negatywnego, kolejne czynności 

odbiorowe wykonywane będą na pisemny wniosek Wykonawcy. 

6) Szczegóły dotyczące odbioru końcowego opisano w ZPK – załącznik nr 6 do Umowy. 

7) Wydanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu oraz potwierdzenie przez 

 Zamawiającego wykonania umowy następuje w chwili podpisania protokołu odbioru 

 końcowego bez uwag dla zadania będącego przedmiotem niniejszej umowy.      

5. Wszystkie czynności odbiorowe odbywają się zgodnie z Zasadami Prowadzenia Kontraktu. 

 

 

§ 12 

Ubezpieczenie Kontraktu 

 

1. Wykonawca zapewni ubezpieczenie Kontraktu od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej na cały okres trwania realizacji zamówienia 

w wysokości ………………………………… PLN. 

2. Ubezpieczenie Kontraktu na wymagany okres powinno być przedstawione przez Wykonawcę 

Zamawiającemu przed zawarciem Umowy i powinno dotyczyć przedmiotowego 

zamówienia (załącznik nr 5 do Umowy). 

3. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi żądanych, aktualnych dokumentów ubezpieczeniowych, 

Zamawiający może odstąpić od podpisania Umowy z winy Wykonawcy. 

4. Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane tylko za zgodą Zamawiającego. 

5. W przypadku przedłużenia się terminu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca dokona 

przedłużenia terminu ważności ubezpieczenia Kontraktu o odpowiednią do przedłużenia ilość 

dni. 
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§ 13 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

 

1. Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania Umowy, wnosi zabezpieczenie należytego 

  wykonania Umowy w wysokości 5% wartości brutto podanej w ofercie, tj. …………. PLN 

  (słownie: ………………………………) w następującej formie: ……………………………. 

2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania Umowy: 

1) 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania za 

należycie wykonane, tj. od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego. 

2) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji 

kwotę nie przekraczającą 30% zabezpieczenia. 

3) 30% zabezpieczenia nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi lub gwarancji za 

wady, który rozpoczyna się od dnia podpisania bez uwag ostatniego protokołu odbioru 

końcowego wydanego w ramach Umowy. 

§ 14 

Okres gwarancji 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot Umowy. 

2. Okres gwarancji jakości na roboty budowlane wynosi zgodnie z ofertą Wykonawcy 

....................miesięcy, liczony od daty wydania protokołu odbioru końcowego w ramach 

niniejszej Umowy. 

3. Na urządzenia zakupione przez Wykonawcę, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej 

z gwarancją jaką dają ich producenci, lecz nie krótszą niż 24 miesiące, liczoną od daty 

wystawienia ostatniego protokołu odbioru końcowego w ramach niniejszej Umowy. 

4. Okres rękojmi za wady zostaje zrównany z okresem gwarancji. 

5. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania 

zaistniałych wad ujawnionych po odbiorze końcowym, na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Warunki gwarancji dotyczące systemu nadzoru rurociągów preizolowanych zostały opisane 

w „Wytycznych systemu nadzoru rurociągów preizolowanych” wydanych przez Inwestora, 

zamieszczonych na stronie internetowej www.pec.bytom.pl (Inwestycje/Wykonawcy/Do 

pobrania SNRP). 

7. W przypadku nie usunięcia wady w wyznaczonym terminie Zamawiający może zastosować 

kary umowne i zlecić osobie trzeciej usunięcie wad za Wykonawcę i na koszt Wykonawcy.  

 

§ 15
1
 

Wykonawcy wspólnie realizujący Umowę 

 

1. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie. 

2. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera 

  upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących 

  wspólnie Umowę. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania 

  płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich 

  Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. 

http://www.pec.bytom.pl/
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3. Liderem, o którym mowa w ust.2 będzie ………………………………………………….. . 

4. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców 

  realizujących wspólnie Umowę. 

5. Przed podpisaniem Umowy Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę przedłożą 

  Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 
1 Pozostawić w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących Umowę 
 

 

§ 16 

Personel Podstawowy 

 

1. Wykonawca może zaproponować zmianę Personelu Podstawowego, przedstawionego 

w § 7 ust. 3 niniejszej Umowy. Zmiana taka jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną 

 zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego Specjalistę spełniającego wymogi określone 

przez Zamawiającego w procedurze zamówienia opisanego w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. 

2. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę Personelu Podstawowego w następujących 

przypadkach: 

1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych Specjalisty Personelu Podstawowego, 

2) nie wywiązywania się Specjalisty Personelu Podstawowego z obowiązków wynikających 

z Umowy, 

3) jeżeli zmiana Specjalisty Personelu Podstawowego stanie się konieczna z jakichkolwiek 

innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.). 

3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany Specjalisty Personelu Podstawowego, jeżeli 

uzna i udowodni, że Specjalista Personelu Podstawowego nie wykonuje swoich 

obowiązków wynikających z Umowy. 

4. W przypadku zmiany Specjalisty Personelu Podstawowego, nowy Specjalista musi spełniać 

wymagania określone dla danego Specjalisty w załączniku nr 1 do Umowy. 

5. Wykonawca obowiązany jest zmienić Specjalistę Personelu Podstawowego zgodnie 

z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. 

6. W okresie wykonywania Umowy Wykonawca może udzielić urlopu Specjalistom 

na następujących warunkach: 

1) Wykonawca zobowiązany jest wskazać terminy urlopów Specjalistów oraz zaproponować 

osoby zastępujące z co najmniej 1 miesięcznym wyprzedzeniem, 

2) wszystkie osoby zastępujące Specjalistów w okresie urlopu muszą być zatwierdzone przez 

Zamawiającego. 

3)   W przypadkach losowych nieobecności Specjalisty Zamawiający może odstąpić od 

zastępstwa na czas nieobecności (maksymalnie do 2 dni). W czasie losowej nieobecności 

Wykonawca zapewni właściwy nadzór nad przebiegiem robót budowlanych. 

7. Do osób zastępujących Specjalistów znajduje odpowiednie zastosowanie postanowienie ust. 4. 

8. Zamawiający dopuszcza ustanowienie przez Wykonawcę wsparcia dla Kierownika Budowy  

w postaci Inżyniera Budowy w celu min. odbywania praktyk inżynierskich. 
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9. W przypadku, gdy Inżynier Budowy faktycznie jest uczestnikiem procesu budowlanego poprzez 

udział w odbiorach, ustaleniach, uzgodnieniach, kontaktuje się z Inspektorem Nadzoru itp., 

ustanowienie go staje się obowiązkowe. 

 

§ 17 

Kary umowne 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 

1)  za zwłokę w terminowym wykonaniu zobowiązań wynikających z realizacji poszczególnych 

zadań Umowy powstałą z winy Wykonawcy, w wysokości: 

a)   0,2% wynagrodzenia brutto Umowy, o którym mowa w §3 ust. 2 wraz z punktami, za każdy 

dzień zwłoki w wykonaniu prac technologicznych umożliwiających podanie ciepła 

odbiorcom ujawnionej protokołem negatywnym, liczonej od dnia zgłoszenia do dnia 

odbioru protokołem z uwagami lub protokołem bez uwag, 

b)   0,2% wynagrodzenia brutto Umowy, o którym mowa w §3 ust. 2 wraz z punktami, za każdy 

dzień zwłoki w wykonaniu prac technologicznych umożliwiających podanie ciepła 

odbiorcom w związku z brakiem zgłoszenia do odbioru w terminie, liczonej od dnia 

określonego w §4 ust. 1 pkt 3 do dnia zgłoszenia do odbioru, 

c)   0,1% wynagrodzenia brutto Umowy, o którym mowa w §3 ust. 2 wraz z punktami, za każdy 

dzień zwłoki w wykonaniu prac końcowych ujawnionej protokołem negatywnym, liczonej 

od dnia zgłoszenia do dnia odbioru protokołem z uwagami lub protokołem bez uwag, 

d)   0,1% wynagrodzenia brutto Umowy, o którym mowa w §3 ust. 2 wraz z punktami, za każdy 

dzień zwłoki w wykonaniu prac końcowych w związku z brakiem zgłoszenia do odbioru  

w terminie, od dnia określonego w §4 ust.1 pkt 4 do dnia zgłoszenia do odbioru, 

e) 0,1% wynagrodzenia brutto Umowy, o którym mowa w §3 ust. 2 wraz z punktami, za każdy 

dzień zwłoki w zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, liczonej od dnia określonego  

w § 4 ust.1 pkt 5; 

2) za zwłokę w terminowym usunięciu wad stwierdzonych w trakcie realizacji Umowy lub  

w okresie gwarancji -  w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto Umowy, o którym mowa  

w §3 ust. 2 wraz z punktami, za  każdy dzień zwłoki w usunięciu wad w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, 

3)   za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które winę ponosi Wykonawca w wysokości 20% 

    wynagrodzenia brutto za wykonanie całości Umowy, o którym mowa w § 3 ust.1, 

4) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego  podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień zwłoki, 

5) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 5.000,00 złotych 

brutto 

6) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 5.000,00 złotych brutto za każdy 

przypadek naruszenia, 

7) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, –  

w wysokości 5.000,00 złotych brutto za każdy przypadek naruszenia, 
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8) z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dla 

danego rodzaju czynności określonych przez Zamawiającego w § 9 ust. 24 Umowy - 

w wysokości 500,00 złotych brutto za każdy dzień naruszenia warunku, 

9) z tytułu nieobecności Kierownika Budowy na Radzie Budowy - w wysokości złotych brutto 

za każdą nieobecność, 

10) z tytułu nieprzedłożenia do wglądu dziennika budowy - w wysokości 500,00 złotych brutto 

za każdy przypadek naruszenia, 

11) z tytułu niewykonania obowiązku, o którym mowa w § 9 ust. 18 i § 9 ust. 20 - w wysokości 

500,00 złotych brutto za każdy przypadek naruszenia. 

12) z tytułu naruszeń BHP i ppoż. 500,00 złotych brutto za każdy przypadek naruszenia. 

2. W każdym przypadku, gdy  Zamawiający ma  prawo do naliczania kar umownych, może nimi 

   obciążyć Wykonawcę, potrącić z należnego wynagrodzenia lub/i skorzystać z zabezpieczenia 

  należytego wykonania Umowy. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może 

przekroczyć 30 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.  

W przypadku przekroczenia wartości 30% wynagrodzenia brutto Zamawiający, po 

powiadomieniu Wykonawcy, może odstąpić od Umowy bądź zażądać stosownego obniżenia 

wynagrodzenia. 

4. W razie naliczania kar umownych Zamawiający wystawi noty obciążeniowe płatne w terminie 

14 dni od dnia ich otrzymania przez Wykonawcę. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań 

 przewyższających wysokość kwot kar umownych. 

 

§ 18 

Odstąpienie od Umowy 

 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

  Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

  okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust.1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

  należnego z tytułu wykonania zatwierdzonej przez Zamawiającego części robót budowlanych. 

3. Zamawiający może rozwiązać Umowę w szczególności w następujących przypadkach: 

1) Wykonawca w sposób rażący nie realizuje zamówienia w sposób zgodny z Umową lub 

 obowiązującymi przepisami prawnymi, 

2)  Wykonawca nie wykonuje swoich obowiązków przez okres 14 dni po otrzymaniu 

 od Zamawiającego zawiadomienia o wstrzymaniu płatności, 

3) Wykonawca nie dostosuje się w odpowiednim czasie do zawiadomienia przesłanego mu 

 przez Zamawiającego z żądaniem wyrównania zaniedbań lub spełnienia jego obowiązków 

 wynikających z Umowy, co poważnie wpływa na właściwą i terminową realizację 

 zamówienia, 

4) Wykonawca staje się niewypłacalny przechodzi w stan likwidacji albo została wydana 

przeciwko niemu decyzja o ustanowieniu syndyka masy upadłościowej, zawrze układ 
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 ze swoimi wierzycielami, albo będzie prowadził działalność pod zarządem przymusowym, 

  zostanie  ustanowiony kurator lub administrator na korzyść jego wierzycieli, 

5) Zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczący przestępstwa wpływającego 

na postępowanie zawodowe Wykonawcy, bądź dotyczy osób, którymi Wykonawca się 

posługuje przy wykonywaniu niniejszej Umowy, 

6) Nastąpi jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający realizację 

Umowy. 

4. Po otrzymaniu zawiadomienia o rozwiązaniu Umowy, Wykonawca jest zobowiązany 

  podjąć działania, które zapewnią bezkolizyjne przejęcie obowiązków Wykonawcy przez 

  Zamawiającego lub osobę trzecią wybraną w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 

 po rozwiązaniu Umowy z Wykonawcą. 

5. Zamawiający jest zobowiązany, w terminie do 30 dni od daty wypowiedzenia Umowy, 

  poświadczyć wartość wykonanych w ramach Umowy robót budowlanych, wysokość wszelkich 

  sum należnych Wykonawcy na dzień rozwiązania Umowy. 

6. W przypadku, gdy Zamawiający poniesie jakiekolwiek koszty związane z rozwiązaniem 

Umowy z powodów wymienionych w ust. 3, Zamawiający ma prawo do potrącenia tych 

kosztów z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

7. Wykonawca może, za 30 - dniowym wypowiedzeniem doręczonym Zamawiającemu, rozwiązać 

Umowę, jeżeli Zamawiający: 

1) zwleka z zapłatą wynagrodzenia, określonego w § 3 ust.1, na rzecz Wykonawcy niniejszej 

Umowy, powyżej 60 dni od upływu limitu czasu ustalonego w §5 ust. 14, 

2) wstrzyma postęp w realizacji Umowy lub jakiejkolwiek jej części na więcej niż 90 dni 

z przyczyn nie określonych w Umowie, ani nie spowodowanych zwłoką Wykonawcy. 

8. W przypadku rozwiązania Umowy przez Wykonawcę w sytuacji określonej w ust. 7, należy mu 

się jedynie wynagrodzenie przypadające za okres wykonywania Umowy. 
 

§ 19 

Porozumiewanie się stron 

 

1. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy będzie prowadzona w języku polskim. 

2. Ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą oraz nadzorowania wykonywania 

Umowy w imieniu Zamawiającego jest Kierownik Działu Inwestycji lub osoby przez niego 

upoważnione.  
 

 

§ 20 

Zmiana Umowy 

 

1. Zamawiający, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania 

zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności 

wymienionych poniżej, z uwzględnieniem ich zakresu oraz charakteru i warunków ich 

wystąpienia: 
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1) zmiana terminu wykonania zamówienia może wystąpić wyłącznie na uzasadniony wniosek 

Wykonawcy i obejmować będzie czas, w którym niemożliwe było realizowanie zamówienia  

w następujących przypadkach: 

a) opóźnienia w zawarciu umowy, uniemożliwiające rozpoczęcie prac spowodowane m.in. 

korzystaniem przez wykonawców ze środków ochrony prawnej określonych w Pzp.,  

b) wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania 

zmian w dokumentacji projektowej, w szczególności, napotkania 

niezinwentaryzowanych obiektów, drzew, sieci, urządzeń podziemnych kolidujących  

z realizowanymi robotami, konstrukcji budowlanych, skutkujących niemożliwością 

prowadzenia robót. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw, termin realizacji 

umowy może zostać wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, 

zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci lub innych koniecznych czynności 

projektowych.  

c) wstrzymanie robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego, które 

nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.  

W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw termin realizacji umowy może zostać 

wydłużony o czas wstrzymania przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego robót, 

liczony od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę do dnia podjęcia decyzji przez 

Zamawiającego.  

d) wystąpienia konieczności wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych lub 

zamiennych, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, które 

wstrzymują lub opóźniają realizację zadania. W przypadku wystąpienia tego typu 

odstępstw termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas niezbędny na 

wykonanie tych robót. 

e) wstrzymania robót przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez 

Wykonawcę, np. dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie przedmiotów 

niebezpiecznych np. niewypał, odkrycie zanieczyszczeń lub odpadów toksycznych, itp. 

W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw, termin realizacji umowy może zostać 

wydłużony o czas, który jest niezbędny do usunięcia przeszkody. 

f) wystąpienia warunków geologicznych lub terenowych odmiennych od przyjętych 

w dokumentacji projektowej, niezinwentaryzowanych: uzbrojenia podziemnego, 

instalacji, płyt betonowych lub innych obiektów, skutkujących niemożliwością 

prowadzenia robót. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw, termin realizacji 

umowy może zostać wydłużony o czas potrzebny na usunięcie powstałych utrudnień. 

g) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych 

do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. W takim przypadku 

termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas, w którym Wykonawca nie 

mógł realizować zadania. 

h)  zaistnienia siły wyższej oznaczającej działanie, zdarzenie zewnętrzne, nadzwyczajne 

niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia lub stan, którego nie dało się uniknąć, ani 

zapobiec nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia 

Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W przypadku 

wystąpienia opóźnienia w terminie realizacji umowy w wyniku siły wyższej termin 
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realizacji umowy może zostać wydłużony o czas trwania oraz występowania 

konsekwencji zaistnienia siły wyższej.  

i) wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót 

budowlanych, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych 

umową, wytycznymi, normami lub innymi przepisami, wymagającymi konkretnych 

warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.  

 Opady deszczu - w przypadku wystąpienia ponadprzeciętnych opadów deszczu powyżej 

15 mm/dobę przez 3 kolejne dni, lub gdy łączna suma opadów przez kolejne 3 dni lub 

więcej wynosić będzie wielokrotność opadów 15 mm/dobę, udokumentowanych przez 

Wykonawcę danymi pomiarowymi IMiGW z najbliższej stacji z okolic Bytomia, termin 

wykonania robót może zostać wydłużony o czas trwania równy ilości dni, w których 

warunki atmosferyczne uniemożliwiały prowadzenie prac oraz dodatkowo 2 dni na 

usunięcie powstałych szkód wyrządzonych opadami. 

 W przypadku wystąpienia nawalnych opadów deszczu powyżej 40 mm/dobę 

udokumentowanych przez Wykonawcę danymi pomiarowymi IMiGW z najbliższej 

stacji z okolic Bytomia, termin wykonania robót może zostać wydłużony o czas trwania 

równy ilości dni, w których warunki atmosferyczne uniemożliwiały prowadzenie prac 

oraz dodatkowo 1 dzień na usunięcie powstałych szkód wyrządzonych opadami. 

Ujemne temperatury -  w przypadku utrzymujących się ujemnych średniodobowych 

temperatur poniżej -10°C przez minimum kolejnych 10 dni udokumentowanych przez 

Wykonawcę danymi pomiarowymi IMiGW z najbliższej stacji z okolic Bytomia, termin 

wykonania robót może zostać wydłużony o czas trwania równy ilości dni z temperaturą 

poniżej -10°C do osiągnięcia  temperatury  powyżej 0°C w ciągu kolejnych 

następujących po sobie 5 dobach włącznie.  

j) zmiany będące następstwem działania osób trzecich. W tym przypadku Zamawiający na 

wniosek Wykonawcy wydłuży termin realizacji robót o faktyczny czas, w którym 

Wykonawca mimo dochowania należytej staranności nie mógł prowadzić robót zgodnie 

z przyjętym harmonogramem, z przyczyn za które nie ponosi odpowiedzialności. 

k) zmiany będące następstwem działania organów administracji dla spraw, które 

wyniknęły w trakcie trwania umowy, a które nie były przewidziane w zakresie realizacji 

umowy, w szczególności wynikających z terminów wydania przez organy administracji 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 

termin może zostać wydłużony o czas który był niezbędny do uzyskania w/w 

dokumentów procedowanych bez zwłoki Wykonawcy, z należytą starannością. Termin 

nie będzie wydłużony o czas uzupełnień wniosków, braków formalnych, opłat itp.  

l) zmiany będące następstwem działania organów administracji dla spraw będących  

w zakresie umowy, w szczególności wynikających z przedłużających się terminów 

wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii niezbędnych 

do wykonania przedmiotu umowy, termin może zostać wydłużony o czas przedłużający 

się ponad terminy przewidziane w KPA lub innych wskazanych przez strony terminach 

przewidzianych dla procedowanych postępowań. Termin nie będzie wydłużony o czas 

uzupełnień wniosków, braków formalnych, opłat itp. 
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m) zmiany przepisów prawa związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia. 

Wystąpienie nieprzewidzianych okoliczności związanych ze zmianą przepisów prawa, 

które będą miały wpływ na wykonanie umowy i konieczne będzie wprowadzenie zmian  

w wykonywanej umowie oraz aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp 

technologiczny. W przypadku wystąpienia tego typu okoliczności, Wykonawca 

dostosuje przedmiot umowy do obowiązujących przepisów prawa. Termin umowy 

może zostać wydłużony o czas niezbędny do wprowadzenia zmian tj. od dnia podjęcia 

decyzji przez Zamawiającego do dnia wprowadzenia zmian oraz aktualizacji rozwiązań 

projektowych.  

 

2) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może wystąpić wyłącznie na uzasadniony wniosek  

Wykonawcy, w następujących przypadkach: 

 

a) konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy. Wartość wykonania dodatkowych robót może zostać rozliczona na 

podstawie szczegółowej kalkulacji wykonanej przez Wykonawcę, na podstawie 

nakładów rzeczowych według powszechnie stosowanych publikacji zawierających 

jednostkowe nakłady rzeczowe oraz cen jednostkowych czynników (R,M,S) i narzutów, 

nie wyższych niż minimalne ceny ostatnio opublikowane dla województwa śląskiego, 

odpowiednio dla właściwego rodzaju robót.  

b) ustawowej zmiany podatku od towarów i usług – VAT oraz podatku akcyzowego, z tym 

zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość 

brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

 

3) Zamawiający dopuszcza na uzasadniony wniosek, wprowadzenie innych zmian 

niepowodujących zmiany wynagrodzenia i zmiany terminu wykonania zamówienia  

w przypadku:  

 

a) zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują 

zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy (m. in. spowodowane w szczególności 

pojawieniem się nowych technologii umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót 

albo zaoszczędzenie czasu czy kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy), 

b) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, 

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż 

wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej 

dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem 

nienależytym  przedmiotu Umowy, 

c) odbiegających od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenu budowy,  

w szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 

sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

d) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 
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e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 

tych kolizji, 

f) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji przedmiotu Umowy 

spowodowanych  działaniem osób trzecich np. wycofanie zgody przez właściciela 

terenu,  

g) zmian wytycznych lub zaleceń dla beneficjentów POIiŚ, 

h) zmiany osoby wchodzącej w skład Personelu Podstawowego, która może nastąpić 

jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego pracownika 

Personelu Podstawowego spełniającego wymogi określone przez Zamawiającego  

w SWZ, 

i) zmiany przepisów prawa wprowadzonych po dacie zawarcia Umowy, wywołujących 

potrzebę zmian Umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian, 

j) zmian  oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy, 

k) wprowadzenie podwykonawców w przypadku braku ich wymienienia w ofercie lub 

zmiana podwykonawców lub rezygnacja z podwykonawcy. Jeżeli zmiana dotyczy 

podmiotu trzeciego, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 

określonych w art. 57 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, o których mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, Zamawiający dopuści zmianę 

pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, iż proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

2.  Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót na 

podstawie ust. 1 pkt 1 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 1 pkt 2 lub innej zmiany 

wskazanej w ust. 1 pkt 3, zobowiązany jest wówczas do złożenia wniosku dotyczącego zmiany 

Umowy z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany 

wraz z wszelkimi innymi dokumentami oraz dowodami potwierdzającymi wnioskowaną 

podstawę zmiany Umowy. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zostać złożony niezwłocznie, jednakże nie później  

niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien 

dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.  

4. Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli  

konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze 

strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek 

dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy. 

5.  Pozostałe okoliczności, w których dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zostały opisane 

w  art. 455  ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 

r., poz. 2019 z późn. zm.). 
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Powierzanie przetwarzania danych osobowych 

 

1. Zamawiający powierza Wykonawcy w trybie art.28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzanie 

danych osobowych na zasadach i w celu określonym w drodze odrębnej umowy. 

2. Wykonawca w dniu zawarcia Umowy zobowiązany będzie do zawarcia umowy o powierzeniu 

przetwarzania danych osobowych, stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszej Umowy. 

 

§ 22 

Postanowienia końcowe 

 

1. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy, Strony rozstrzygać będą w formie 

polubownej, a przypadku braku takiej możliwości spory rozstrzygać będzie Sąd miejscowo 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne przepisy 

prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane. 

3. Zmiana Umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, 

po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia jej przez obie Strony. 

 

 

 

 

  ZAMAWIAJĄCY                   WYKONAWCA 


