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WPROWADZENIE

1.1. Nazwa zamoéwienia

Z6A.14, Z6B.14 "Przyt gczenie do sieci cieptowniczej budynku przy ul. Armi
36 w Bytomiu" — Budowa przyt gcza do budynku Armii Krajowej 36

ZAMAWIAJ ACY:

Przedstbiorstwo Energetyki Cieplnej w Bytomiu Sp. z o.0.
41-902 Bytom, ul. Wroctawska 122

1.2 Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem robét jest budowa sieci cieptowniczejyatemie rur preizolowanych.

Zaprojektowano przyktze o diugéci i srednicach:

dn 50 ( 60,3/125 ) — 5,5 mb

Zakres projektu obejmuje

= Budow przylcza cieptowniczego

= Budow instalacji monitoringu

1.3. Zakres prac towarzyszcych i rob6t tymczasowych

i Krajowej

W zakres prac towarzygzych i robét tymczasowych nalewtaczye m.in. nastpujace czynnéci:

* organizag, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawayiejscu wskazanym przez

Inwestora,

* zapewnienie peilnej obstugi geodezyjnej podczas wakstwa robot,

e zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennejne&joeraz z minimalizagjucigzliwosci dla

mieszkacow,

e zorganizowanie iwykonanie wszystkich zaplanowanych niezaplanowanych dostaw

materialtdbw oraz prac budowlano-mamaych i pohczeniowych, ktére zakmzone zostan

osiggnicciem zataonych efektow inwestycyjnych,
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* zorganizowanie i przeprowadzenie niedioych prob, bada i odbioréw oraz ewentualne
uzupetnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie tmeainwestycji i w wymaganym czasie po

jej zakaczeniu,

* wykonanie dokumentacji powykonawczegznie z inwentaryzagjgeodezyjn w wymaganym

Prawem i przez Inwestora zakresie,

* doprowadzenie teren6w budowy do stanu pierwotnedn wymaganego przez wfcieli

terenu

* przekazanie wykonanej sieci cieptowniczej jako ktetnej, sprawnej struktury liniowej do

eksploatacji w rozumieniu Polskiego Prawa,

1.4. Informacje o terenie budowy

Teren objty opracowaniem pofmny jest w Bytomiu przy ul. Armii Krajowej, Adamk&a&znice w
wysokaici terenu na trasie projektowanej do przebudowgi Sgmate. Na terenie osiedla znajduje

sie zabudowa mieszkalna jednorodzinna-wielorodzinna.

Teren, przez ktory prowadzona jest inwestycjaydasnacia:
- 2295/304 — Dorota Morawiec, Bytom, ul. Armii Krayej 36/1

- 2015/303, 2300/303 — Gmina Bytom, 41-902 Bytom Rarkowa 2 — MZDiM, 41-902 Bytom,
ul. Smolenia 35

Istniejgca podziemn infrastruktue techniczg tworzg kable energetyczne, swietleniowe,
teletechniczne, stewodochgowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa orazigwezylycza gazowe.

W zasegu inwestycji mae wystpowa inne nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne.

1.4.1. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca robot zobowzany jest zorganizowai zabezpieczy teren budowy oraz zaplecze
Wykonawcy z biurem. Zaplecze Wykonawcy skiadie bedzie z niezbdnych instalacji, urgdzen,
biura, placéw sktadowych, warsztatow oraz drég zidgavych i wewrtrznych potrzebnych do
realizacji robot ohjtych zamdéwieniem. Wyposganie biura winno zapewrdawtasciwe warunki

kierowania budow orazsrodki techniczne pozwalgje na peten kontakt z Inwestorem.
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Wykonawca winien wyposg¢ zaplecze i teren budowy w odpowiegliioé¢ toalet. Toalety mugz

by¢ regularnie sprgane i usunite po wyganieciu kontraktu.

Organizacja rabezpieczenie placu budowy obejmuje min.:

* Opracowanie Planu BIOZ zgodnie z Ustawi Rozporadzeniami wykonawczymi
(Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad2Qoku w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia
Dz.U. Nr 120 p 0z. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku).

* Wykonanie objazdéw / przejazdow.

» Zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy

* Przygotowanie terenu do prowadzenia rob6t budowranataowych

» Wykonania konstrukcji tymczasowych nawierzchnivkganikdw, barier, oznakowa

* Tymczasow przebudow urzadzea obcych — jeeli zachodzi taka konieczfo.

» Zorganizowanie zaplecza Wykonawcy wraz z biurem @wauvcy (zainstalowanie wszystkich
niezkednych uradzen, instalacji, drég dojazdowych iwewtnznych, biura, placow

i zabezpiecze potrzebnych Wykonawcy przy realizacji robot).

Utrzymanie placu budowy obejmuje min.:

e Zapewnienie przejazddéw i dojazdow na terenie budowy
« Utrzymanie zaplecza Wykonawcy (koszty eksploatacywihzane z uytkowaniem zaplecza,

wynajmem pomieszcagitp.).

Likwidacja tymczasowych ugzlzen zabezpieczagych izaplecza Wykonawcy obejmuje:

e Usunkcie wbudowanych tymczasowych materiatow i oznakaaan
* Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
» Likwidacje zaplecza Wykonawcy (usugie wszystkich urgdzen, instalacji, drég dojazdowych

biura, placow, zabezpieazeoczyszczenie terenu i doprowadzenie go do stemw@tnego).

Powyzsze wymogi naley uwzgkdni¢ w kwocie ofertowej.
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1.5. Dokumenty placu budowy

1.5.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy oznacza dokument, ktory Wykonawea podstawie upowaienia Inwestora
winien uzyska w imieniu Inwestora przy rozpogziu robot budowlanych. Dziennik budowy
bedzie prowadzony przez Wykonagv@a placu budowy orazzywany zgodnie z wymaganiami
Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.

Zapisy w dzienniku budowyehda dokonywane na bigco i dotyczy beda:

- przebiegu robot

- stanu bezpiecastwa ludzi i mienia

- uwag i zalece technicznych

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokungdsda

- oznaczone kolejnym numeremazainika

- opatrzone dat

- podpisane przez Kierownika Budowy i InspektNigdzoru

Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczeqoIngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy

- dat przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmomograrac
- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych

- dane dotycgee jakdci pozyskanych materiatdw

- napotykane przeszkody i sposoby ich usuwania

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- propozycje i uwagi Kierownika Budowy

- zgtoszenie zakazenia robét budowlanych i przygotowania do odbkwiicowego

Wpisy Inspektora Nadzoru podpisuje z zaznaczeniayjgeia do wiadoméci Kierownik Budowy.
Wpisy Kierownika Budowy dotyege uwag, zastrzen lub propozycji podpisuje (z podaniem
terminu rozstrzygricia) Inspektor Nadzoru. Wpisy Projektanta obliginspektora Nadzoru do
zakcia stanowiska. Projektant nie ma upravirde wydawania poleéeKierownikowi Budowy.
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1.5.2. Ksizka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwatdj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z
elementow robat.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sv sposob agly w jednostkach przgtych w

kosztorysie i wpisuje do ksiki

1.5.3. Inne dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz wymienionych powsj nas¢pujace dokumenty:
* polecenie rozpoegzia robot

» protokoty przekazania terenu budowy

» ewentualne umowy cywilno-prawne

» S$wiadectwa odbioru robot

» protokoty z narad i ustate

» korespondeng¢jna budowie

1.5.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxa przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowed
zabezpieczonym. WSszystkie probki iprotokoty, ptmeeywane w uporkowany sposob
i oznaczone wedtug wskazaZamawiajcego powinny by przechowywane tak dlugo, jak to
zostanie przez nich zalecone. Wykonawca winien dpk@¢ w ustalonych z Zamawiggym
okresach czasu archiwizacji, rowai@a ndénikach elektronicznych. Zamawigly bedzie miat
petne prawo dogpu do wszystkich dokumentow budowy. Zagoe ktéregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowlévarzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowydh zawsze dogpne dla Zamawigfego i przedstawiane

do wghdu na jegaryczenie.

1.6. Organizacja robot , przekazanie placu budey

1.6.1. Przekazanie placu budowy i dokumentaciji

Zamawiajcy przekazuje Wykonawcy plac budowy w céaidub w takich fragmentach, ktére
s3 niezledne do realizacji zadania zgodnie z pggyin harmonogramem realizacji. Zamawyj

przekazuje Wykonawcy w dwéch egzemplarzach dokuaognprojektows.
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Roboty wykonywane dula wedtug szczegotowego harmonogramu robot, ktorybaaie
dokumentacji projektowej opracuje Wykonawca. Harogmam ledzie uwzgedniat podziat rob6t
na uzasadnione technicznie, technologicznie, Ip&alijnie i czasowo etapy.

1.7. Zabezpieczenie interesdéw 0s06b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganiewddmujacych przepiséw oraz powinien

zapewnt ochrore wkasndci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpiecste/o robot

Przed przysfpieniem do robot Wykonawca :
-umieszcza tablice zawiegap podstawowe informacje o budowie
-tres¢ informacii i lokalizacg tablic Wykonawca ustala wedtug zaaizenia pkt.1-Akty Prawne
-przedstawia Inwestorowi uzgodniony projekt organjzi zabezpieczenia robo6t w okresie
trwania budowy
- instaluje tymczasowe wdzenia zabezpieczge takie jak : ogrodzenia, zapory,
znaki, sygnaly oraz zapewni ich obstuglozorcow

Wykonawca zobowgzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszemiem wiasndci

publicznej lub prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrorinstalacji na powierzchni ziemi iza wgdzenia
podziemne, takie jak rurami, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgdaloych
wiascicielami tych urzdzea potwierdzenie informacji o ich lokalizacji. Wykomwaa zapewni
wlasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed uszkodzemyemm instalacji iurgdzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobagzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegw
czasowy dla wszelkiego rodzaju robot, ktére mdgy¢ wykonane w zakresie przekenia instalaci
I urzadzer podziemnych na terenie budowy i powiadérdamawiajcego o0 zamiarze rozpagza
takich robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenieh tynstalacji Wykonawca bezzwitocznie

powiadomi Zamawiacego oraz édzie z nim wspotpracowat dostarcaaj wszelkiej pomocy
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potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawedze odpowiadaza wszelkie spowodowane

przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na paehni ziemi oraz ugdzer podziemnych.
1.8. Wymagania dotycgce ochronysrodowiska

Wykonawca przestrzegdoedzie zasad ochronyyodowiska na placu budowy i poza jeqo gimm

W szczegolnéci Wykonawca powinien poglf odpowiednigrodki zabezpieczage przed:

materiatami bitumicznymi, chemikaliami i innymi seiwymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pytami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pzaru,

- niszczeniem drzewostanu przylegtego do terenu bydow

1.9. Warunki bezpieczdéstwa pracy i ochrona przeciwpagarowa na budowie

Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawcainpen zapewrd zatrudnionemu na
budowie personelowi odpowiednie :

- urzagdzenia socjalno - sanitarne

- odzie

- nie dopuszczado pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwgitzhzdrowia.
Kierownik Budowy jest zobowzany sporzdzi¢ lub zapewni sporzdzenie ( przed rozpoeziem
budowy ) ,Planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia”’, zwanego ,planem BIOZ”, padstawie
»Informacji dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia” spagdzonej przez projektanta.

Wykonawca bdzie przestrzega warunkdw w zakresie bezpiedmstwa przeciwpgarowego

zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow przgatarowych.

1.10.Warunki dotyczace organizacji ruchu

Zabezpieczenie ruchu pieszego i kotowego ayaleykona zgodnie z projektem organizacji ruchu.
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1.11.0grodzenie placu budowy

Wykonawca bdzie zobowazany do :

przedstawienia Zamawigjemu projektu zagospodarowania placu budowy i uEyisk
jego akceptacji . Wykonawca ponosi peladpowiedzialné¢ za utrzymanie placu budowy w
zadawalajcym stanie i porgdku od momentu przygia do czasu odbioru koowego. W miay

postpu robot plac budowy i jego otoczenie powinncé hypratane z nadmiaru materiatdw,

konstrukciji, zlednego spru i zanieczyszcze

Wykonawca bdzie zobowdzany do utrzymania w czystm drég publicznych ulic przy placu
budowy, szczegdlnie w okresie wywozu ziemi z wykepdVykonawca jest zobowzany do
precyzyjnego wyznaczenia elementéw konstrukcyjnyddudowlanych w planie i w przekroju na

wszystkich etapach robo6t oraz do ochrony pitggh punktow i pozioméw odniesienia.

Wykonawca opracowuje i przedklada do akceptacjima@aiapcemu kompleksowy program

realizacji robot (harmonogram).

1.12. Zgodnd¢ robot z dokumentacip  projektowa i specyfikacjami
technicznymi

Wykonawca jest zobowtany prowadzi roboty na podstawie i w zgoditd z wykonamn
dokumentagj projektows, zgodnie ze specyfikacjami i dodatkowymi opracosam niezlgdnymi
do realizacji rob6t. Wymagania wyszczegolnione ¢tlyow jednym z opracowawymienionych
powyze] 3 obowizujace dla Wykonawcy.

1.13.Materiatly szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dozycia. Nie

dopuszcza giuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wiekszym od

dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

1.14. Nazwy i kody :grup robét i kategorii robot

Kod CPV Opis

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod bueglow
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorkektbw budowlanych; roboty
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ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45113000-2 Roboty na placu budowy

45120000-4 Prébne wiercenia i wykopy

45122000-8 Prébne wykopy

45200000-9 |budowlanych lub ich eZci oraz roboty w zakresie ignierii ladowej |

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletngitiektow

wodnej

45220000-5 Roboty itynieryjne i budowlane

45230000-8 |komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrablog, lotnisk

Roboty budowlane w zakresie budowy ruggdw, linii

i kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5

Roboty budowlane w zakresie budowy rusgdw, Cchgow|
komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rugaiw i kabli

45233140-2 Roboty drogowe

1.15. Lista okrelen podstawowych

Poniej zdefiniowano zasadnicze okienia podstawowe wspolne dla wszystkich specyfikacj

technicznych. Wymienione pom@j okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

Sie¢ cieptownicza (cieptogn) - siec przewodow oraz wdzen pomocniczych stgcych do
przesytania ciepta zaodta ciepta do wztdéw cieptowniczych.

Siec cieplownicza kanalowa - siec cieptownicza, wordj izolowane cieplnie i
przeciwwilgociowe ruroaigi utozone g w kanale.

Siec cieptownicza preizolowana - siec cieptowniag&onana w technologii preizolowane.
Rurochg zasilagcy - rurochag, ktérym przesytany jest &oik ciepta zezrodta ciepta do wzta
cieptowniczego.

Rurochg powrotny - rurocig, ktérym przesytany jest @ik ciepta od wzta cieptowniczego
do zrédta ciepta.

Nosnik ciepta (czynnik grzewczy) - czynnik za §pednictwem, ktOrego transportowane jest
ciepto zezrodta ciepta do iytkownikdéw. Najczsciej nasnikiem ciepta jest woda lub para
wodna.

Rozstaw rurogigu - odlegté¢ miedzy osiami ruroggow.

Spadek ruroggu - nachylenie ruroggu w stosunku do poziomu.

Komora cieptownicza (technologiczna) - budowla praxzona do zainstalowania elementow
sieci cieptowniczej. Studzienki cieptownicze zaticze do komor cieptowniczych.

Odwodnienie sieci cieptowniczej - uktad przewoddwarimatury do opriniania rurocigéw z
wody.

1C
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Odpowietrzenie sieci cieptowniczej - uktad przewaddarmatury staacy do odpowietrzania i
napowietrzania sieci cieptowniczej.
Zespot rurowy - prefabrykat sktaday si z rury przewodowej, materiatu izolacyjnego i rury
ostonowe.
Rura przewodowa - rura wewtnzna rury lub ksztattki, w ktérej ptynie czynnikagjny.
Materiat izolacyjny - materiat, ktory zmniejszaagir ciepta.
Rura ostonowa - rura zewtnzna chrorgca izolacg i rure przewodowy przed uszkodzeniami
mechanicznymi.
Rura preizolowana - wg EN 253 — preizolowany zespéabwy , prefabrykat skiadggy si z
rury przewodowej ,materiatu izolacyjnego i ruryasbwejlub rownowana
Uktad zespolony - uktad skiaday si z rury przewodowej, materiatu izolacyjnego i rury
ostonowej, zwigzany materiatem izolacyjnym.
Rury stalowe - wg PN-80/H-74218b réwnowana
Sztywna pianka poliuretanowa PUR - produkt chenegzeakcji odpowiednich zwikow .
Pianki te posiadajgtéwnie struktug komorek zamknritych. Gestas¢ pianek 80kg/m3 .
Polietylen wysokiej gstasci [HDPE ] - polietylen o gstosci z gornego zakresu depnhych
wartaici.
Temperatura gita - temperatura, w ktérej zaprojektowana siecygjeaw sposob ggly.
Temperatura szczytowa - najggza temperatura, przy ktérej zaprojektowany systeaie
pracowa przez okrélony czas.
Cisnienie nominalne - wg PN-81/H-0265®( réwnowana
Cisnienie prébne - wg PN-81/H-026%5 réwnowana
Cisnienie robocze - wg PN-81/H-026%( réwnowana
Cisnienie dyspozycyjne - #hica cénienia w danym punkcie systemu cieptowniczego
pomiedzy cknieniem w rurogigu zasilagcym i powrotnym podczas pracy pomp obiegowych.
Kompensacja - przejmowanie zmian disigo przewodu spowodowanych zmianami
temperatury i éinienia.
Wydtuzka (kompensator) - ugdzenie umaliwiajace przejmowanie zmian diugo przewodu
spowodowanych zmianami temperaturyshaenia.
Samokompensacja - odpowiednie uksztattowanie ragacumaliwiajace przejmowanie zmian
dtugasci spowodowanych zmianami temperaturysngenia (bez stosowania kompensatorow).
Punkt staty - element prefabrykowany, wspawargorvo do rury preizolowanej, zamocowany
w bloku betonowym w celu zabezpieczenia ruygaiprzed przemieszczeniami zganymi ze
zmianami temperatury i@ienia.
System alarmowy — instalacja elektryczna do wykmyaa lokalizowania zwilgocenia izolacji
cieplnej rur i elementéw preizolowanych.
Odlegia¢ podstawowa - najmniejsza dopuszczalna odiégesi cieptocagu od przeszkody
terenowe,.
Kat skrzyzowania - kat ostry mierzony w ptaszémye poziomej miedzy osicieptochgu i 0sh
drogi lub toru w punkcie ich przeaia.
Gleboka¢ ulozenia cieptocigu - odlegié¢ pionowa od goérnej twogzej cieptocigu do
poziomu terenu.
Ksztaltki - elementy sieci cieplnej nigiyce prostymi odcinkami rur, stece do zmiany
kierunku sieci cieplnej (rury ¢ie, tatwo gace se, kolana tukowe), rozdziatu strumienia
czynnika grzewczego (@zka odgajzieniowa 45° i 90°).
Armatura - ospra wbudowany w siec ciepdn stuzacy do zamykania lub otwierania, przeptywu
czynnika grzewczego (zasuwy, zawory), odpowietzaodwadniania sieci.
Proéba szczelrigi - badanie mafe na celu sprawdzenie szczahkiaqurocihgu przed oddaniem
do eksploatacji.
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Ztacze - kompletna konstrukcja pokenia pomydzy gsiednimi odcinkami rur oraz
ksztattkami.

Ostona zicza - element petzenia dwdch rur ostonowych wazku.

Spoina rur stalowych - pggzenie pomgdzy rurami stalowymi przewodowymi zgodnie z EN
25817Iub rébwnowana

Reper. Punkt o znanej wysokoi nad poziomem morza, utrwalony w terenie za panshagpa
betonowego, gtowicy wcianie budowli, itp.

Niweleta. Wysokaciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju w
osi przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Droga tymczasowa (montaowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona douruch
pojazdow obstugagych zadanie budowlane na czas jego wykonania, wizeana do
usungcia po jego zakczeniu.

Infrastruktura techniczna. Zespot maszyn, ugdzen i instalacji zapewniapy prawidtowe
funkcjonowanie cakxi lub czsci zatlazonych procesow technicznych.

Materiaty. Wszelkie tworzywa nieziuine do wykonania robot, zgodne z dokumentac]
projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.
Podtoze. Grunt rodzimy lub nasypowy, 2gcy pod kanalizagjdo gkbokasci przemarzania.

Przeszkoda sztuczna.Obiekt stworzony przez ludzi, stan@ey utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego (na przyktad ogrodzenie, budymeocikg, kanat, itp.).

Rekultywacja. Roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadanialahego.

Nawierzchnia. Warstwa lub zespot warstw ghcych do przejmowania i rozktadania odyen
od ruchu na podfee gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynod jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczngidca autorem dokumentacji projektowe;j.

Dziennik budowy. Dokument prowadzony przez Wykonawoa Placu Budowy zgodnie
z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.

Ksiazka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami zgicy do wpisywania przez
Wykonaweg obmiaru wykonanych robét w formie wyliaze szkicow i ewentualnie
dodatkowych zakznikbw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez
przedstawicieli Zamawiagego.

Laboratorium. Laboratorium badawcze niegine do przeprowadzenia wszelkich badarob
zwigzanych z ocenjakaosci materiatdw oraz robot.

Odpowiednia (bliska) zgodn&¢. Zgodnad¢é wykonywanych robo6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat olteny — z przegitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdldwlanych.

Zadanie budowlane. Cze¢$¢ przeds¢wziecia budowlanego, stanoygde odebng catas¢
konstrukcyjry lub technologiczsp zdolrs do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-aytkowych. Zadanie mae polegéd na wykonywaniu robét zwzanych z budow
modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgrkanalizacji lub jej elementu.
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Plan BIOZ. Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia spagdzony zgodnie z Rozpaydzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 wok

Podsypka materiat konstrukcyjny —piasek znajduje s§ migdzy dnem wykopu a spodem
kanatu

Osypka i nasypka materiat konstrukcyjny (piasek) —znajduje s} miedzy spodem ruroggu,

a poziomem nad jego g@rkrawedzia.

Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikovgajednostle certyfikujaca,
potwierdzajcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzaniag szgodne ze zharmonizowan
specyfikacy techniczag.

Deklaracja zgodndci — oswiadczenie producenta lub jego upawi@nego przedstawiciela,
stwierdzajce na jego wyczrg odpowiedzialné, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowan
specyfikacy techniczg.

Dokumentacja projektowa — stuzagca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie trobo
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwoleridondowe — sktada s w szczegdIngri

z: projektu budowlanego, projektow wykonawczyclgegaimiaru robét i informacji dotygee;j
bezpieczéstwa.

Dokumentacja powykonawcza budowy -sktada st z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami budowlanymi i wykonawczymi, dokonanymi makicie wykonania robdt, a tak
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych utakentow.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu —uporzdkowany zbior danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia tereautake informacje o podmiotach
wiadapcych sieci.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba  posiadgga odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyk zawodowy oraz uprawnienia budowlane, wykogcta samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwesiowierza nadzér nad budgwobiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestordudowie i wykonuje biggcg kontrok
jakosci i ilosci wykonanych rob6t, bierze udziat w sprawdzianaclodbiorach robét
zakrywanych i zanikagych, badaniu i odbiorze instalacji oraz gzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Normy europejskie —oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotecanej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (FiDzgodnie z ogdélnymi zasadami
dziatania tych organizaciji.

Obmiary robo6t — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywanyeluaveryfikacii ich
ilosci w przypadku zmiany parametréw prayjch w przedmiarze robot, albo obliczenia
wartasci robot dodatkowych, nie ofiych przedmiarem.

Odbiér czesciowy (roboty budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot uleggjch
zakryciu i zanikajcych, a take dokonywanie préb i sprawdzeinstalacji, urzdzen
technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorengéciowym nazywa si takze odbior czsci
obiektu budowlanego wykonanego w stanie ngyap st do wytkowania, przed zgtoszeniem
do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jesttbwany jako ,,odbior kacowy”.

Odbior gotowego obiektu budowlanego formalna nazwa czynsoi, zwanych te ,odbiorem
koncowym”, polegagcym na protokolarnym przggiu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osolob grug oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczon przez inwestora, ale nieedisca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej

13




Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla projektu:

Z6A.14, Z6B.14 "Przyt aczenie do sieci cieptowniczej budynku przy ul. Armi i Krajowej 36 w Bytomiu" —
Budowa przyt gcza do budynku Armii Krajowej 36
ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

budowie. Odbioru dokonuje ¢sipo zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zZaiaenia
rob6t budowlanych, gkznie z zagospodarowaniem i upgtkowaniem terenu budowy i
ewentualnie terenow przylegtych, wykorzystywanyakoqj plac budowy, oraz po przygotowaniu
przez niego dokumentacji powykonawczej.

* Roboty podstawowe -minimalny zakres prac, ktore po wykonaniursozliwe do odebrania
pod wzgkdem ilgci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniajg przyjety stopiér scalenie
robot.

*  Wspdlny Stownik Zamowien — jest system klasyfikacji produktéw, ustug i robddowlanych,
stworzonym na potrzeby zamowiepublicznych. Skiada size stownika gidwnego oraz
stownika uzupetniacego. Obowjzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgmdz
postanowieniami Rozpogdzenia 2152/2003, stosowanie kodow CPV do &&nga przedmiotu
zamoOwienia przez zamawigych z O6wczesnych RBstw Cztonkowskich UE stalo i
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003?olskie Prawo zamowiepublicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV papeszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1maja
2004r.

2. MATERIALY

Materialy musz by¢ z asortymentu bigco produkowanego i odpowiaglanormom i przepisom

wymienionym w specyfikacji oraz ich najnowszym wens tu nie wymienionym.

Zastosowane materiaty muszy¢ nowe, posiadastosowne atesty, aprobaty, znaki bezpigstea,
itp. - wymagane polskimi przepisami, a o ile praghicprzewidziat podziat na klasy lub gatunki
jakaosci, musa by¢ w najwyzszej (najlepszej) klasie lub gatunku.

Materialy, ktorych to dotyczy, muszposiadda wymagane dla nickwiadectwa dopuszczenia do
obrotu oraz wymagane Polskim Prawem certyfikatypbezeéstwa. Na zyczenie Zamawigrego

takie swiadectwa winny b§ niezwtocznie przez Wykonaw@rzedstawione.

2.1.7Zr6dta pozyskiwania materiatéw

Wykonawca nie zky zamowié w jakiejkolwiek firmie bez wcz@iejszego uzyskania zgody
Zamawiagcego. Wykonawca przedstawi odpowiedniéwiadectwa, wtym certyfikaty
dopuszczajce do stosowania w budownictwie, certyfikaty nakzbazpieczéstwa B, zezwolenia

oraz probki do zatwierdzenia przez Zamaydago.

Zatwierdzenie partii (egci) materiatdbw z danegerddia nie oznacza automatycznie, wszelkie

materiaty z danegérddia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczonegadta w sposob ggty spetniajg wymagania specyfikacji technicznych

W czasie pospu robot.
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Jezeli Wykonawca bdzie chciat dokona zmiany dostawcy materiatdw, to wtedy winien
powiadomé Zamawiajcego o sugerowanych zmianach, uzyska akceptagj oraz winien pokr§
ewentualny dodatkowy koszt takich zmian wyniktychiezultacie ich wprowadzenia.

2.2. Materiaty nieodpowiadapce wymaganiom

Jezeli podczas realizacji zamowienia Wykonawca dopudo dostarczenia na plac budowy
materiatéw, ktore w opinii Zamawigego § nieodpowiedniej jakei, to Inwestor zzda od
Wykonawcy uzyskania materiatbw zinnego, zatwiersy zrodta. Wykonawca duzie
zobowgzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztow gzanych z dostarczeniem takich

materialow.

Materialy nieodpowiadafe wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu

budowy, ladz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamagaago.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym ayte beda niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawc

wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

2.3.Przechowywanie i magazynowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na&gedo czasu, gdyeda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeraohowaty swaj jakos¢ i wiasciwos¢ do roboét

i byty dostpne do kontroli przez Zamawigego. Miejsca czasowego sktadowaniadgb
zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zaimjgeym lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przekonNgwe.

Wszystkie wyroby naley uktad& wedtug poszczegolnych grup, wietod i gatunkéw w sposéb
zapewniajcy stateczn@ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegolnych elementéw. Dodatkowo
nalezy stosowa sie scisle do zalecg dostawcow lub producentéw. Pogio na ktorym skiaduje i
przewody, ksztattki, ztzki, wkazy, kegi, itp. elementy musi liyréwne, suche i czyste. Armagur
nalezy sktadow& w zamykanych magazynach. Przewody rurowe musg podparte na calej
diugcéci. Wysoka¢ stosu rur nie mae przekracza 1 m. Na spodzie powinny znajdodvaic
wickszesrednice, a mniejsze na gorze.

Miejsca przechowywania kruszyw lub spoiw (np. cetpepowinny by twarde i suche,

odpowiednio pochylone i zabezpiecrag przedciekaniem wody deszczowej. Podtogi magazyndw
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zamknetych  powinny by suche iczyste, zabezpiecgsy przed zawilgoceniem i

zanieczyszczeniem.

2.4.Pochodzenie materiatow

Wykonawca zobowzany kgdzie dostarczy swiadectwa pochodzenia na wszystkie materiaty oraz

wyposaenie zabudowane i dostarczone w ramach zamowienia.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotycgce spratu

Wykonawca jest zobowzany do uywania takiego spetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké& robot. Sprzt powinien by zgodny z ofeg Wykonawcy,
odpowiadé pod wzgédem typu, wydajnéci i parametrow technicznych wykonywanym pracom.
Przed przysipieniem do prac spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Sprzt powinien by utrzymany w stanie technicznym (badania i prasbgl zapewnigcym
przestrzeganie norm ochronyodowiska i przepisow bezpiecznegaytkowania. Wykonawca
dostarczy = Zamawiggemu kopie dokumentow potwierdzeych dopuszczenie spitm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca zagwarantuje wydaf@o sprztu umaliwiajaca zakaczenie prac w terminie
przewidzianym umow

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge naleytego wykonania
umowy mog zostd przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nj@eszczone do robot.

Dyskwalifikacja wymaga formy pisemnej zawiei@@j przyczyrn niedopuszczenia do robot.

3.2 Sprzt do prowadzonych robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot powinien wykazasie mazliwoscia
korzystania ze spgiu przeznaczonego do:
- odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysckmwvych
- wykonania robot zwizanych z rozbiork elementow drog
- do odspajania i wydobywania gruntow: koparkildaarki, itp.
- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczaniat@w: spycharki, ugdzenia

do hydromechanizacji, itp.
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- do transportu mas ziemnych: samochody samowwiezi®

- do zagszczania gruntu i podsypek

4. TRANSPORT

Wszystkiesrodki transportu gtywane przez Wykonawcmusz posiadéd odpowiednie zezwolenia

oraz aktualne badania techniczne.

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ohgien na G przy transporcie materiatdw lub
sprztu na/i z terenu rob6t. Wykonawca jest zokygmrany do stosowania jedynie takiéfodkow
transportu, ktére nie wptyn niekorzystnie na jaké wykonywanych robdt i wkxiwosci

przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu dulzie zapewnia prowadzenie robot zgodnie z zasadami dkre/mi
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technyzh iwskazaniach Zamawiggego,

w terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiad@e warunkom dopuszczalnych ofiei na osie mog byé uzyte

przez Wykonawe pod warunkiem:

» uzyskania odpowiedniej zgody z Wydziatu Komunikaciji

e przywrocenia do stanu pierwotnegaytkowanych odcinkow drég publicznych na koszt

Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojadzddo terenu budowy i na terenach

oczyszczalni.
5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYKONANIA

ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty olgie kontraktem ( Zamowieniem ) powinnydyggodne z obowgizujacymi
PN, dokumentagj projektows, wymaganiami technicznymi i ST dla poszczegoinyobdzajow
robét wyszczegolnionych w projektach wykonawczyicprzedmiarach robét.

Wykonawca ponosi pedn odpowiedzialnét za jaké¢ wykonania wszystkich elementow i
rodzajéw rob6t wehodych w sktad zadania budowlanego.
Wykonanie kadego rodzaju robot powinno bypdnotowane w dzienniku budowy, ewentualnie w

protokole odbioru, w dokumentach badapomiardw.
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6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowhzkow Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajcego programu zapewnienia jdkp w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robét, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraugj wykonanie
robét zgodnie z dokumentacjprojektows, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami

i ustaleniami przekazanymi przez Zamawdago.

Program zapewnienia jaé@ bedzie zawieré:

* CzeS¢ 0gOlm opisupca:

v organizacj wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadaeawbot,

v’ organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

v' obowizujgce przepisy bhp,

v' plan BIOZ,

v' wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

v’ wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jdkoiterminow@¢ wykonania poszczegoélnych

elementow robat,

v' system (sposéb i procedlirproponowanej kontroli i sterowania jaloi wykonywanych
robét, -wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

* CzZe$S¢ szczegotow OpiSUpCa:

v' wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyiokroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne,

v' rodzaje iilé¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania izatadunku
materiatdw, spoiw, itp.,

v' spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedutia wtasciwosci w czasie transportu,

v spos6éb i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie ugdzen, prob szczelngei, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wbudowywania i wykonywania poszczegoélnych elementibot,

v sposéb pogpowania z materiatami i robotami nieodpowiaggmi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakaosci rob6t

Celem kontroli robét gdzie takie sterowanie ich przygotowaniem iwykoeami aby

osiigng¢ zatazong jakosé robot.

Jednostki miar. Jednostki miar dula okreslane jedynie w systemie metrycznym (Slkywane
jednostki wykazano pongj.
Tabela 2.9.2-1Jednostki miar

Parametr Jednostka Wartosé / przelicznik
Sekunda 1s, s

Cras Minut_a 1 min= 60_s
Godzina 1 h =60 min=3600 s
Doba 1 d=24 h=86 000 s

Diugosé Metr 1m
Milimetr 1 mm=0,001l m

Powierzchnia metr kwadratowy 1°’m

L, metr szécienny 1n

Objetose 1 litr 11=0,00Lm
Kilogram 1 kg

Masa Tona 11=.1000 kg

Sita Niuton 1N =1mkghk
Kiloniuton 1 kN =1000 N

Naprzenie 1 N/

1 N/mn?

Cisnienie Pe_lscal 1 Pa =1 Nfn
Milibar 1 mbar = 16 Pa
Wat 1w=1mkg/s

Moc
Kilowat 1 kw =1000 W

Temperatura stopieCelsjusza 1°C

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdbw oraz robot zstatliwoscig
zapewniajcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie <z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach tectamygch.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ 53 okreslone w specyfikacjach
technicznych, normach iwytycznych. W przypadku,y gdie zostaly one tam oldlene
Zamawiajcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, abgpewnt wykonanie robot zgodnie
z zamoéwieniem. Wszystkie koszty zwane z organizowaniem i prowadzeniem badeaterialow

ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Probki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmgc z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baflaZamawiagcy bedzie miat zapewnian mazliwose
udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiggego Wykonawca dazie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budgzwatpliwosci, co do jakéci o ile kwestionowane materialy nie zosfan
przez Wykonawe usungte lub ulepszone z whiasnej woli. Koszty tych dodati«ch bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterekpi&eciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip,
gdy normy nie obejmyjjakiegad badania wymaganego w specyfikacjach technicznybhpltzez
Zamawiagcego, stosowamazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakogahe przez
Zamawiagcego. Przed przygpieniem do pomiaréw lub bafla Wykonawca powiadomi
Zamawiagcego o rodzaju, miejscu iterminie pomiaru lub badaPo wykonaniu pomiaru lub

badania Wykonawca przedstawi nénpie ich wyniki do akceptacji Zamawigemu.
6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inwestorowi kopie raportow z wynikami badg@k najszybciej,
nie p&niej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb Wyniki bada
(kopie) keda przekazywane Zamawigemu na formularzach wedtug dostarczonego przelz nic

wzoru lub innych, przez nich zaaprobowanych.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych
robét zgodnie z dokumentagprojektows, specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustgtin
w przedmiarze. Obmiaru robét dokonuje Zamayagjw obecnéci Wykonawcy po pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy o zakresie obmierzanychbtalkterminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiargd wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiekdtub
przeoczenie (opuszczenie) wéibtach podanych w przedmiarze robot /wykazie cen dalzie
indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalniayk®hawcy od obowezku ukmczenia

wszystkich robot. Ridne dane zostarpoprawione wedtug instrukcji Zamawiaggo na gimie.

Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatdw. Obmiar robot bdzie okrdlat faktyczny zakres
wykonanych robét i zabudowanych materiatow w jedkexsh ustalonych w przedmiarze. Dhigo
i odlegtasci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdtu
linii osiowej. Jdli specyfikacje techniczne wdeiwe dla danych rob6t nie wymagdiego inaczej,
objetosci beda wyliczone w ni jako diugd¢ pomnaona przezsredni przekrdj. Przy robotach
ziemnych — m wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimyni, nasypu oznacza grunt
mierzony po zagszczeniu. lléci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢ba wazone w tonach lub

kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technych.

Urzadzenia i sprat pomiarowy. Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie
obmiaru robét bda zaakceptowane przez Zamawaggo. Uradzenia i spregt pomiarowy zostan
dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet wymagay bada atestujcych to
Wykonawca bdzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia pomiarowedlla

przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie tnaawoibot.

Czas przeprowadzenia obmiaru Obmiar gotowych roboteholzie przeprowadzony z ¢ztdscia
wymagamn do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkvaym w
umowie lub oczekiwanym przez WykonawcZamawiagcego. Obmiary ¢da przeprowadzone
przed czsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétakee w przypadku wygpowania
diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zamksch przeprowadza ¢siw czasie ich
wykonywania. Obmiar robét podlegaych zakryciu przeprowadzaesprzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzdéeda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchiib obgtosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie riejesbmiaréw. W razie braku miejsca szkice
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mog by¢ dolgczone w formie oddzielnego zaknika do rejestru obmiardw, ktdrego wzér zostanie

uzgodniony z Zamawiagym.
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Odbior robot jest to ocena robot wykonanychepr¥Vykonawe przeprowadzona przez

Zamawiajcego.
8.1. Podziat odbioréw
8.1.1. Odbi6r robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

Jest to finalna ocena #oi i jakosci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie eeddji zanikag
lub ulegag zakryciu.
8.1.2. Odbidr cgiciowy

Jest to ocena ifoi i jakosci wykonanych robot, stanowdych zakaczony odebny element
konstrukcyjny , budowlany itp. wymieniony w korkcée- Zamowieniu

8.1.3. Odbidr kécowy
Jest to ocena ifoi i jakosci calasci wykonanych robdt, wchodeych z zakres zadania

budowlanego, wraz z dokonanienmkowego rozliczenia finansowego.

8.1.4. Odbidr ostateczny (pogwarancyjny)
Jest to ocena zachowania wymaganej jakelementéw robot w okresie gwarancyjnym oraz prac

zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

8.2. Dokumenty do odbioru robot

Wykonawca przygotowuje do odbiorowesziowych i odbioru kdacowego

nastpujace dokumenty :

dokumentagj projektowg i ST,

receptury i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy, kggi obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz ewentualnycrdba@i oznaczé laboratoryjnych,
- certyfikaty , aprobaty techn. wbudowanych eletdes konstrukcyjnych i budowlanych
- opinie technologiczne spaidzone na podstawie wynikdw badigpomiaréw
zahczonych do dokumentéw odbioru,
- dokumentagj powykonawc3,

- rysunki(dokumentacje) na wykonanie robot towarzcych.
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8.3. Badania i pomiary w odbiorach robét

Podstaw do oceny jakéci i zgodndci odbieranych robdt z dokumentagprojektows s3
badania i pomiary wykonywane zaréwno w czasie zeaaji jak i po zakaczeniu roboét, oraz
ogledziny podczas dokonywania odbioru.

Podstaw do odbioru g ogledziny oraz badania techniczne i ewentualne pomdaigonywane

przez laboratorium, zaakceptowane przez Zamaeegp oraz dokonywane przez komispbioru.

8.4. Zgtoszenia do odbioru

Zgtoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem ddeennika budowy i przekazuje
Zamawiagcemu kompletne dokumenty do odbioru obiektu budoedm.

9.ROZLICZENIE ROBOT

Podstaw ptatnaci beda ceny jednostkowe poszczegdllnych pozycji w koszieryofertowym,
bedacym zahcznikiem do umowy.

Odbioru kaicowego dokonuje komisja powotana przez Inwestoakosd i ilos¢ zakaiczonych
robét komisja stwierdza na podstawie kosztorysu ykawawczego oraz baflai pomiaréw
wymienionych w p. 8.3. i na ocenie wizualnej.

Komisja sprawdza zgods@wykonania robot z dokumentggprojektows i ST.

Rozliczenie robdt podstawowych jak i robot tymczagoch bedzie dokonywane kosztorysem
powykonawczym.

Jezeli  komisja stwierdzaze jakad¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacji projektowej i ST, z uwzghieniem tolerancji, lecz nie ma ¢kiszego wpltywu na
cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje po#h jak za wady trwate.

Jezeli komisja stwierdzize jaka¢ robét znacznie odbiega od wymaganej dokumentaajektowej

i ST, to wyhcza te roboty z odbioru.

10. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowa

-dokumentacja projektowa sktadag gi:
= projektu budowlanego

= projektu-wykonawczego
» Informacji BIOZ

» przedmiaru robét
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= Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robéks¢ ogolna i
Specyfikacje Techniczne Szczegéto
10.2 Normy ,akty prawne, aprobaty techniczne i inneglokumenty i

ustalenia techniczne

Stosowanie s do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowszany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdeevsjakikolwiek sposdb zwgzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tpchw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych idnzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odngnie wykorzystania opatentowanych materiatow
lub metod i wsposob gty bedzie informowa Zamawiajcego o swoich dziataniach,
przedstawiagjc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w umowie przywotaneg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnimaap
materiaty, wyposzenie, sprzt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadaoty, leda
obowigzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionggdania powotanych norm
i przepiséw, oile wumowie nie postanowiono ingc2é& przypadku, gdy powotane normy
i przepisy § paistwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub regionu, naoby¢ roéwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewg@jzasadniczo réwny lub wgzy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichzegniego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawiaggo.

Réznice pom¢dzy powotanymi normami, aich proponowanymi zamikami musa by¢
doktadnie opisane przez Wykonawicprzedtazone Zamawiacemu, co najmniej na 28 dni przed
daty oczekiwanego przez Wykonagvzatwierdzenia ich przez Zamawgeggo. W przypadku,
kiedy Zamawiajcy stwierdzi,ze zaproponowane zmiany nie zapewqiaj
zasadniczo roéwnego lub wszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje dd norm
powotanych w dokumentach.

Lista stosowanych norm i normatywow

DIN 8074 Rury z polietylenu wysokieggtasci (PE-HD), wymiarylub réwnowana

DIN 8075 Rury z polietylenu wysokieggtasci (PE-HD). Odporng& chemiczna rur i ksztattdldb
rownowana

DIN 16893 Rury usieciowanego polietylenu (PE-X);mgry lub rownowana

DIN 16892 Rury usieciowanego polietylenu (VPE), vagania jakéciowe ogolne i badanieb
rownowana

EN 253 System preizolowanych rur do podziemnychrwot sieci cieptowniczych. Zespot rurowy
ze stalowej rury przewodowej z izolagieplm z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu
lub réwnowana
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EN 489 System preizolowanych rur do podziemnychryot sieci cieptowniczych. Zespoheka
stalowych rur przewodowych z izolagjieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu
lub réwnowana
EN 448 System preizolowanych rur do podziemnychrwol sieci cieptowniczych. Ksztattki —
zespoty z rury stalowej przewodowej, izolacji ciegjlz poliuretanu i ptaszcza ostonowego z
polietylenulub réwnowana
EN 488 System preizolowanych rur do podziemnychrwol sieci cieptowniczych. Zespot
armatury do stalowych rur przewodowych z izajaggplrg z poliuretanu i ptaszczem ostonowym
z polietylenulub réwnowana
PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologdiz réwnowana
PN-89/H-02650 Armatura i ruraggdi. Cisnienie i temperaturjub réwnowana
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabexgaenie wodnych zamkgtych systemow
cieptowniczych. Wymaganilab réwnowana.
PN-B-02412:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzgjcieplna ruroggdw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badaniab réwnowana
PN-99/B-10405 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wagania i badania przy odbiorzé
rownowana
PN-EN 13480-1:2005 Ruragi przemystowe metalowab réwnowana
PN-B-06050 Roboty ziemne — Wymagania ogdlmeréwnowana
Katalogi budownictwa:
1. Eksploatacyjne wytyczne wykonania mantai odbioru sieci preizolowanych- SPEC,
Warszawa, kwiecie1994 lub rownowzna
2. Wymagania Tymczasowych Warunkéw Technicznych OdbioSieci Cieplnych
Kanatowych (1985 r.) lub réwnownaa
3. Zasady Projektowania i Budowy Sieci Cieplnych z Rueizolowanych Instal, W-wa. lub
rownowana
4. Warunkow technicznych wykonania i odbioru siecipémgvniczych z rur i elementéw
preizolowanych — Wymagania techniczne Corbti Insalrownowana

Akty prawne

1. Zarzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i @dudictwa z dnia
15.12.1994 r w sprawie dziennika budowraz tablicy informacyjnej.

2. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i ®wdictwa z dnia 21.02.1995r.
w sprawie rodzajéw i zakresu opracowgeodezyjno-kartograficznych oraz czyfeio
geodezyjnych obowzujgcych w budownictwie.

3. Zaradzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budiotwa z dnia 15.12.1994r w
sprawie rodzajow obiektéw budowlanychypktorych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestoggkie

4. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.07.2004 sprawie sposobow

deklarowania zgod&éwyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania zohkiem
budowlanym (Dz. U. nr 198,poz. 2041).
. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r

(62
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w sprawie okrdenia metod i podstaw spadzenia kosztorysu inwestorskiego ,
obliczenia planowanych kosztow prac projektolvyoraz planowanych kosztéw robot
budowlanych ok&onych w programie funkcjonalnozytkowym( Dz.U.Nr 130,p0z1389)
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowsgecyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlanych oraz programmktjonalno- aytkowego( Dz.U.Nr 202,p0z2072)
7. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004rieniapce rozporzdzenie
w sprawie dziennika budowy, momta rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawiergie dane dotycge bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
( DZ.U.Nr 198,poz 2042)
8. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003pvasvie bezpieczestwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budoytd ( DZ.U.Nr 147,poz 401)
9. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002sprawie oceny zgodsa
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaezenakowaniem CE ( DZ.U.Nr 209,poz 1779)
10.Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002r sprawie okré&enia polskich
jednostek organizacyjnych uposvaonych do wydawania europejskich aprobat techmyiclz ,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielapiehylania lub zmiany ( DZ.U.Nr 209,poz
1780)
11. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003sprawie
Informacji dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu Bezpiatstea i
ochrony zdrowia( DZ.U.Nr 120,poz 1126)
12. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlaeen@lity tekst Dz.U. z 2003r.
Nr 207,poz. 2016) z pd. zm.).
13. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowisblicznych (Dz.U. Nr19,p0z.177z 0
Zmianami).
14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobachdwddnych (Dz. U. Nr 92,poz. 881)
15. Ustawa z dnia 15lutego 1962r. o ochronie daittuky (jednolity tekst
Dz.U. z 1999r. Nr 98,poz. 1150).
16. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie@vepazarowej (jednolity tekst
Dz.U. z 2002r. Nr 147,p0z.1229)
17. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze fezhgm (Dz.U. Nr 122, poz.1321 z ;@ Zm.).
18. Ustawa z dnia 27 kwietni9a 2001r. Prawo och&saglowiska (Dz.U. 62,p0z.627; zH&m.).

19. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach pubtaz (jednolity tekst Dz.U.
2€
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z 2004r., Nr 204,poz. 2086).
20. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemieyezgodndci (jednolity tekst Dz.U.
z 2004r. Nr 204,poz. 2087).
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