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1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania
Wykonanie dokumentacji technicznej zamierzenn Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
w Bytomiu w zakresie projektow indywidualnych weztow cieplnych dla zadania:

Z6A.14, 76B.14 "Przyt gczenie do sieci cieptowniczej budynku przy ul. Armi i

Krajowej 36 w Bytomiu"

1.2 Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem wezta cieplnego. Zakres Robét obejmuje wykonanie robét budowlano-
montazowych zwigzanych z przygotowaniem pomieszczenia i montazem kompaktowego
indywidualnego wezta cieplnego wraz z potgczeniem z nowo wykonang siecig cieptownicza.
Zabudowa indywidualnego wezta cieplnego wykonana bedzie przy uzyciu kompaktowego wezta
cieplnego oraz pozostatych materiatéw dostarczonych przez Wykonawce zadania.

W zakres prac wchodza;
a) roboty przygotowawcze,
) ochrona przed korozja,
Cc) proba szczelnosci,
) kontrola jakosci,
) wykonanie wezta cieplnego,
f)  roboty budowlane i instalacyjne w obrebie wymiennikowni,
g) roboty zwigzane z zasileniem w energie elektryczna,
h) préby odbiorcze wezta cieplnego.
Szczegotowe parametry zadania inwestycyjnego okreslone sg w projektach weztow cieplnych oraz

przedmiarze robot stanowigcym integralng cze$¢ dokumentacii projektowe;.

1.2.1 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej (ST)
Wymagania Ogélne zawarte w niniejszej specyfikacji nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu

z Projektem Budowlanym pojedynczego pomieszczenia wezta cieplnego.
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Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych.

1. 3 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace - to prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych nie wchodzace w sktad
rob6t tymczasowych. Do prac towarzyszacych zaliczamy prace pomiarowe, projektowe (w tym
wykonanie dokumentacji powykonawczej), prace laboratoryjne oraz badawcze, spuszczenie wody z
instalacji, nadzory, uruchomienie weztéw, odpowietrzenie instalacji odbiorczej, odbiory dozoru
technicznego oraz szkolenie personelu Zamawiajgcego.

Roboty tymczasowe - to roboty niezbedne do wykonania robdt podstawowych objetych
zambwieniem. Do rob6t tymczasowych zaliczamy miedzy innymi zabezpieczenie i oznakowanie
Terenu Budowy iRob6t, wykonanie tablic informacyjnych oraz zabezpieczenie istniejacego
wyposazenia budynku. Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
podstawowe wystepujace przy zabudowie IWC, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace i

wszystkie inne czynnosci nieujete, a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

1.3.1 Rozruch wezta cieplnego
Przed uruchomieniem wezta cieplnego niezbedne jest dokiadne wyptukanie instalacji
odbiorczej. Pozwoli to unikngé zaburzen przeptywu czynnika grzewczego w trakcie rozruchu wezta,
powstajacych w wyniku przytkania zanieczyszczeniami elementéw filtrujgcych wezta cieplnego.
Rozruch wezta cieplnego prowadzony moze byc tylko za zgodq oraz wiedzg Dostawcy ciepta.
Przed rozruchem nalezy:
a) sprawdzi¢ zgodno$C wykonanego wezila cieplnego ze schematem technologicznym oraz
prawidtowo$¢ podigczen wszystkich elementow,
b) nastepnie mozna przystapi¢ do napetnienia instalacji zasilajacej i odbiorczej wezta cieplnego
az do momentu osiggniecia cisnien roboczych wezta,
c) nalezy odpowietrzy¢ uktad technologiczny wezta cieplnego oraz instalacje odbiorcze,
d) sprawdzi¢ prawidtowy kierunek obrotéw pomp zamontowanych w weZle,
e) sprawdzi¢ szczelnos¢ wszystkich potaczen gwintowanych, kotnierzowych, spawanych oraz
armatury spustowe;.
Przed rozpoczeciem rozruchu wezta cieplnego nalezy doktadnie sprawdzi¢ oraz uruchomic instalacje

odbiorcza, tak aby byta ona odpowietrzona, nie wystepowaty na niej zadne niekontrolowane wycieki,
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a cisnienie byto state. Po upewnieniu sig, iz instalacja spetnia wszystkie wymogi, przystepuje sie do
uruchomienia przeptywu po stronie pierwotnej wezta, otwierajac w pierwszej kolejno$ci zawor
powrotny od strony sieci Dostawcy Ciepta, nastepnie zasilajgcy. Czynno$ci uruchomienia
poszczegolnych urzadzen wezta cieplnego prowadzimy zgodnie z zaleceniami ich Dokumentacii

Techniczno-Ruchowych.

1.3.2 Sprawozdawczos¢ z realizowanych robét
Wykonawca bedzie prowadzit sprawozdawczo$¢ z realizowanych rob6t zgodnie z Ogdlnymi

Warunkami Kontraktu w wersji papierowej, oraz elektronicznej sporzadzonej w jezyku polskim.

1.4 Informacje o Terenie Budowy

1.4.1 Organizacja robét budowlanych

Prace budowlane prowadzone bedg na terenie miasta Bytom w istniejgcym budynku. Na etapie
wykonawstwa, nalezy uwzgledni¢ warunki zawarte w zgodach wejScia w teren, zabudowy weztow
cieplnych oraz w uzgodnieniach branzowych.

Za organizacje robo6t budowlanych odpowiada Wykonawca. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ tak,
aby nie byly ucigzliwe dla lokalnej spotecznosci. Prace nie powinny by¢ prowadzone w godzinach
nocnych, chyba ze Wykonawca uzyska odpowiednie zezwolenia na prowadzenie takich prac.

Wezet cieplny zasilany bedzie z sieci cieptowniczej i dostarcza¢ bedzie ciepto do ogrzewania budynku.

1.4.2 Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w okre$lonym terminie zapisanym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz
z kompletem uzgodnien, dziennik budowy, dokumentacje projektowa, Specyfikacje Techniczng
Wykonania i Odbioru rob6t oraz jeden egzemplarz Kontraktu.

Na Wykonawcy od chwili przekazania placu budowy spoczywa obowigzek jego ochrony oraz dbania
0jego stan — w przypadku jego zniszczenia Wykonawca odtworzy i utrwali na koszt witasny stan
pierwotny.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem 0sob trzecich, jak rowniez
prowadzi¢ roboty w sposéb nie utrudniajacy korzystania ze swoich praw przez osoby trzecie.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdéw wydanych przez jednostki uzgadniajace

oraz opiniujgce.
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W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia Wykonawca dokonana aktualizacji tych uzgodnien na

SWO

koszt. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przechowywanie na budowie kompletu

dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego i aktualizacje poprzez umozliwienie

projektantowi (dziatajgcemu na zlecenie Zamawiajgacego), w ramach nadzoru autorskiego w razie

zaistniatych konieczno$ci, wprowadzania zmian.

1.4.

3 Dokumentacja robét

Dokumentacje robot stanowa;

a)

b)

projekt budowlany, opracowany zgodnie z obowigzujgcymi Normami oraz przepisami,

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, sporzadzona zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegdtowego
zakres i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072
z pbzniejszymi zmianami),

Dziennik Budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U.z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie zustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

protokoty odbiorow czesciowych, kohncowych i zzatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza, czyli wcze$niej wymienione czesci sktadowe dokumentacii
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.

2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji zadania.

1.4.

4 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
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Zabudowywany indywidualny wezet ciepiny posiada dokumentacje projektowa, w ktorej sktad wchodzi:
a) projekt budowlany i wykonawczy w czesci technologiczna wezta cieplnego pracujgcego dla
potrzeb c.o0.,
b) projekt budowlany i wykonawczy w czesci elektrycznej i AKPiA wezta cieplnego ,
c) projekt budowlany i wykonawczy w czesci budowlanej wezta cieplnego.
W ramach kontraktu Ceny Kontraktowej Wykonawca winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg
catosci wykonywanych Robét dla indywidualnego wezta cieplnego.
Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu jakie wynikty
w trakcie realizacji Rob6t. W przypadku braku zmian Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

dokumentacje jako powykonawczg z odpowiednim o$wiadczeniem.

1.4.5 Zgodnos¢ rob6t z dokumentacja projektowa oraz ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich
waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow
lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, aoich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i ST. W przypadku koniecznych zamian urzadzehn umieszczonych w
projektach nalezy dostarczy¢ karte doboru danego urzadzenia wraz z niezbednymi obliczeniami,
adekwatnymi do tych zawartych w projektach przekazanych, zestawienia urzadzen wchodzacych
w sktad wezla z zaznaczeniem zamiennikéw, schematy technologiczne weztow z zaznaczeniem
zamiennikow, schematy potaczen elektrycznych uwzgledniajgce zmiany, Dokumentacje Techniczno-
Ruchowg urzadzenia. Aby element zamienny mégt zosta¢ uzyty musi on posiada¢ pisemng zgode:

a) Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplej Sp. z 0.0. w Bytomiu na jego wykorzystanie,

b) Projektanta Wykonawcy zadania, ktory zaakceptuje zamiennik iwezmie na siebie

odpowiedzialno$¢ za zmiany w projekcie.
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Urzadzenia te muszg rowniez spetnia¢ wszystkie wymogi zawarte w Standaryzacji Zamawiajgcego
oraz w Projektach zataczonych do procedury przetargowe;.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
arozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z ST lub Projektem Budowlanym
i wptynie to na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwtocznie

zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.6 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie i znaki
ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.
Wykonawca zagwarantuje ich statg widoczno$¢ w dzien jak i w nocy. Jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,

Ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.7 Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowat
wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub witasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na $rodki ostroznosci
| zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.
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1.4.8 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty ktore w sposdb trwaty s szkodliwe dla Srodowiska nie beda dopuszczone do uzytku. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okres$lonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakorczeniu rob6t ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien

otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

1.4.9 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
| magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.10 Zahezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie budowy
(rurociagi, kable itp.). Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.11 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy .
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Wykonawca zapewni odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownikéw, sprzet oraz odziez robocza.
Wykonawca zadba by pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia.

Wykonawca zadba o odpowiednie przeszkolenia swoich pracownikdw z zakresu BHP przed
podjeciem prac.

Wszystkie koszty zwigzane z zagwarantowaniem prac z zachowaniem wszystkich przepisow BHP

ponosi Wykonawca.

1.4.12 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do

rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.13 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peti odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposdb ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie

zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5 Nazwy i kody robdt wg wspoélnego stownika Zaméwien
) CPV451000000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
) CPV45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki .Roboty Ziemne
c) CPV45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
) CPV45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe iroboty ziemne
CPV45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
e) CPV452000000-9Roboty budowlane z zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych
f) CPV45231100-6 Ogoine roboty budowlane
g) CPV45231110-9 Uktadanie rurociggow
h) CPV45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
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i) CPV45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
j) CPV45312000-7 Instalowanie systemu alarmowego

k) CPV45320000-6 Roboty izolacyjne

[) CPV45321000-3 Izolacja cieplna

m) CPV42511100-2 Wymienniki ciepta

n) CPV45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.6 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami:

a) no$nik ciepta (czynnik grzewczy) - czynnik za posrednictwem ktorego transportowane jest
ciepto ze zrodta ciepta do uzytkownikdw. Najczesciej no$nikiem ciepta jest woda lub para
wodna,

b) przewdd obiegowy - przewdd faczacy rurocigg zasilajacy z powrotnym, umozliwiajacy
przeptyw no$nika ciepta miedzy nimi i wyposazony w odpowiednig armature,

c) rozstaw rurociggu - odlegtos¢ miedzy osiami rurociggow,

d)  spadek rurociggu - nachylenie rurociggu w stosunku do poziomu,

e) odwodnienie - uktad przewoddw i armatury do oprdzniania rurociggéw z wody,

f)  odpowietrzenie - uktad przewodéw i armatury stuzacy do odpowietrzania i napowietrzania
rurociggow,

g) rura przewodowa - rura stalowa, w ktérej ptynie woda,

h)  materiat izolacyjny - materiat, ktory zmniejsza straty ciepta,

)  rura ostonowa - rura chronigca izolacje i rure przewodowa przed uszkodzeniami
mechanicznymi,

j) rury stalowe - wg PN-80/H-74219 lub PN-EN 10217-2 lub PN-EN10217-5, (lub réwnowazne)

k) ciSnienie nominalne - wg PN-92/M-34031, (lub rownowazne)

) ciSnienie probne - wg PN-92/M-34031, (lub rbwnowazne)

m) ci$nienie robocze - wg PN-92/M-34031, (lub rownowazne)

n) ci$nienie dyspozycyjne - roznica cisnienia w danym punkcie systemu cieptowniczego
pomiedzy ciSnieniem w rurociggu zasilajgcym ipowrotnym podczas pracy pomp
obiegowych,
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0) proba szczelnosci - badanie majace na celu sprawdzenie szczelno$ci rurociggu przed
oddaniem do eksploatagii,

p)  zawdr odcinajacy — urzadzenie techniczne do zamkniecia przeptywu wody grzejne;j,

q) wezet cieplny - urzadzenie technologiczne stanowigce zrédio ciepta dla instalacji
centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej zasilane czynnikiem wysokoparametrowym
z systemu cieptowniczego,

r)  wymiennikownia — pomieszczenie, w ktorym znajduje sie wezet cieplny wraz z pozostatymi
uktadami technologicznymi oraz instalacjami wewnetrznymi,

s) prace budowlane — cato$¢ robét w zakresie budowlanym majacych na celu wykonanie
wymiennikowni zgodnie z obowigzujacymi przepisami przy zapewnieniu spetnienie
wymagan Inwestora okreslonych w stosownych warunkach technicznych,

t)  prace instalacyjne — cato$¢ rob6t w obrebie instalacji wewnetrznych centralnego ogrzewania,
cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji, zimnej wody, kanalizacji, wentylacji, instalacji
elektrycznych, instalacji niskopradowych oraz uktadéw AKPIA majgcych na celu wykonanie
wymiennikowni zgodnie z obowigzujacymi przepisami przy zapewnieniu spetnienie

wymagan Inwestora okreslonych w stosownych warunkach technicznych.

2 MATERIALY

2.1  Zrédia uzyskania materiatéw do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawianych
materiatow zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w Zasadach Prowadzenia Kontraktu do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreSlonych w ST wcelu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie

postepu robét.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy na koszt Wykonawcy.
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Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Technologia indywidualnego wezia cieplnego

Technologia powinna odpowiada¢ najlepszym rozwigzaniom w tym wzgledzie dostepnym na rynku.
Uzytkownik oczekuje wysokiej jakosci i standardow. Szczegdtowy opis rozwigzan technologicznych
przedstawiono w dalszej czesci opracowania. Projekt powinien uwzglednia¢ najbardziej skrajne
warunki, jakie wystapig podczas wykonywania robét budowlanych i w okresie eksploatacji, obejmujace
miedzy innymi najwyzsze i najnizsze temperatury, warunki klimatyczne i itp.

Urzadzenia i podzespoty wykonujace podobne zadania winny by¢ tego samego typu i marki, a takze
winny by¢ dobrane w sposéb ograniczajgcy do minimum ilo$§¢ wymaganych cze$ci zamiennych.
Wszystkie urzadzenia i wyposazenie nalezy zaprojektowaé, dostarczy¢ w oparciu o system metryczny.
Wszystkie instalacje technologiczne i urzadzenia nalezy wyposazy¢, o ile wymagajg tego prace
konserwacyjne i przeglady, w dogodne ciggi komunikacyjne i pomosty konserwacyjne.
Rozmieszczenie instalacji i urzadzen technologicznych nalezy przewidzie¢ z uwzglednieniem
zapewnienia wystarczajacego miejsca dla prac montazowych, konserwacyjnych i remontowych oraz
niezbednych powierzchni do sktadowania czesci zamiennych, ciggéw komunikacyjnych dla Srodkéw
transportu wewnetrznego, powierzchni postojowych i mocowania koniecznych urzadzen dzwigowych
(np. wciggarek).

Wszystkie czesci zuzywajace sie nalezy montowaé w sposéb umozliwiajacy dogodny dostep oraz
tatwos¢ wymiany.

Wszystkie wyzej pofozone punkty instalacji lub urzadzen, niedostepne bezposrednio z poziomu
posadzki, ktére wymagajq regularnej obstugi winny by¢ dostepne poprzez system przejs¢ i podestow.
Wszystkie schody, podesty i przejscia nalezy wyposazy¢ w barierki ochronne spetniajagce wymogi

przepisow BHP.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwo$¢ do robot
I byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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Transport, przechowywanie i sktadowanie materiatow lub wyrobow winien odbywaé sie zgodnie
z odpowiednimi normami i przepisami oraz instrukcjami producentow. Przechowywanie i sktadowanie
materiatow powinno by¢ tak prowadzone, by zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem, utratg wkasnosci
budowlanych, nie moze stwarza¢ zagrozenia na placu budowy oraz powinno by¢ zgodne z zasadami

BHP i ppoz.

2.5 Odbior materiatéw na budowie

Materiaty dostarczane na budowe muszg spetnia¢c wymogi okreslone w zatwierdzonych wnioskach
materiatowych podpisanych przez Inspektora Nadzoru.

Dostarczone materialy na budowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Kierownika
Projektu robdt.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy oraz bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii robét.

Sposob wykonania robot powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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4 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktore pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny byé przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba $rodkdw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora nadzoru, oraz w terminie
przewidzianym w Kontrakcie.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed

przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Informacje ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, projektu, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu rob6t zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementéw robot bedg oparte o
wymagania sformutowane w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, atakze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe

z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.1.1 Spawanie
Spawanie rur przewodowych stalowych
Do spawania rur przewodowych nalezy stosowa¢ materialy spawalnicze o wtasno$ciach

mechanicznych nie gorszych niz wlasno$ci mechaniczne materiatu rury.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT MONTAZOWO-INSTALACYJINYCH ORAZ
BUDOWLANYCH WEZtOW CIEPLNYCH

Przed rozpoczeciem spawania nalezy sprawdzi¢ wspétosiowo$¢ montowanych rur, oraz staranno$¢
oczyszczenia koncow rur stalowych. Spawanie winni wykonywa¢ spawacze z odpowiednimi

uprawnieniami.

5.1.2 Orurowanie strony sieciowej w wymiennikowni

Rurociggi strony sieciowej w pomieszczeniach wykonac jako spawane z rur stalowych bez szwu .

5.1.3 Ochrona antykorozyjna i izolacje

Ochrone antykorozyjng rurociggdw stalowych w pomieszczeniu wezta cieplnego wykona¢ przez
naktadanie powlok malarskich po uprzednim oczyszczeniu powierzchni stalowych do trzeciego stopnia
czysto$ci, odkurzeniu i odttuszczeniu. Powierzchnie stalowe malowa¢ dwukrotnie farbami odpornymi
na dziatanie temperatur 150 °C. Laczna grubo$¢ powtok malarskich winna wynosi¢ 100-150 pm .
Rurociggi izolowa¢ wedtug zasad PN/B-02421:2000 (lub réwnowazne) oraz zgodnie z wytycznymi

podanymi w dokumentacji projektowe;.

5.1.4 Wezet cieplny
Wezet cieplny wykona¢ nalezy w oparciu o norme PN-B-02423:1999 ,Wezly cieptownicze,

Wymagania i badania przy odbiorze”. (lub rbwnowazne)

5.1.4.1 Wymiennik ciepta

Wezet cieplny wyposazy¢ w ptytowe lutowane wymienniki ciepta, wykonane ze stali nierdzewnej AISI-
316 lub wyzszej klasy, charakteryzujace sie odpornoscia na korozje powodowana przeptywajgcg wodq
sieciowg i instalacyjng. Wymienniki montowac poprzez potaczenia roztgczne. Przed kazdym wymien-
nikiem od strony sieci i instalacji zabudowac kro¢ce z zaworami spustowymi dla potrzeb ptukania wy-
miennikow. Nie dopuszcza si¢ stosowania wymiennikéw z kré¢cami do wspawania (dotyczy krocca
bezposrednio wychodzacego z wymiennika). Uszczelnienie $rubunkéw wymiennika z kroccem wy-
miennika musi sie odbywac za pomocg uszczelki ptaskiej lub z wykorzystaniem potgczenia kotnierzo-
wego. Maksymalne cisnienie nominalne pracy 25 bar. Karta doboru zostanie sporzadzona w jezyku

polskim.

5.1.4.2 Licznik ciepta

Po stronie wtérnej zabudowac¢ indywidualny licznik ciepta z ultradzwiekowym przetwornikiem przepty-

wu. Przelicznik ciepta bedzie posiadat modut M-BUS, ciektokrystaliczny ekran odczytowy o wysoko$ci
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cyfr nie mniejszej niz 7 mm oraz zasilanie bateryjne zapewniajgce minimum 6 lat ciggtej pracy uktadu
pomiarowego. Z wyswietlacza istnieje mozliwo$¢ odczytu wszystkich parametrow, aktualng date oraz
rejestr miesiecznych odczytow zuzycia ciepta i przeptywu za okres nie mniejszy niz 12 miesiecy. Pa-
mie¢ przelicznika umozliwia przechowywanie danych po utracie zasilania gtownego przez minimum 24
h. Przetwornik przeptywu nalezy montowa¢ na przewodzie powrotu strony sieciowej. Przed i za prze-
twornikiem przeptywu zastosowac odcinki proste rurociggow o dtugosciach odpowiednio 5xDN i 3xDN.
Dla $rednic do DN40 stosowac potaczenie gwintowane. Czujniki temperatury licznika ciepta nalezy za-
montowa¢ zgodnie z przedstawionym schematem technologicznym. Parowane czujniki temperatur za-
nurzeniowe bedg montowane w tulejach ochronnych ze stali nierdzewnej. Tuleje wspawa¢ do rurocia-
gow zgodnie z wytycznymi PEC Bytom Sp. z 0.0.:

a) na odcinkach prostych pod katem 90° dla DN<25 oraz dla DN=65;

b) na odcinkach prostych pod katem 45° dla DN<50 w przeciwpradzie;

c) w kolanach dla DN<50.
Czujniki musza mie¢ mozliwo$¢ zaplombowania, przez co zostang zabezpieczone przed ich wyjeciem
z tulei ochronnej. Rezystor czujnika powinien znajdowac sie ponizej osi rurociggu (5-10 mm DN=80,
do 5 mm dla DN <80), a dtugo$¢ kabli pomiedzy czujnikiem i przelicznikiem nie moze wynosi¢ mniej

niz 3 m. Wszystkie elementy cieptomierza muszg pochodzi¢ od jednego producenta.

5.1.4.3 Zawor regulacyjny

W obiegu c.0. zamontowa¢ zawor regulacyjny i naped elektromechaniczny. Zawory montowac na ru-
rociggach powrotu strony sieciowej zaraz za wymiennikami. Sitowniki zaworow regulacyjnych beda za-
silane napigciem 24 V AC i sterowane analogowo sygnatem 0-10 V. Zawory powinny by¢ montowane
na poziomych odcinkach rurociggu oraz powinny charakteryzowac sie duzym zakresem regulacyjnym,
przez co zapewniona jest cicha i stabilna praca oraz nadgzna reakcja w catym zakresie zmian potrzeb
Odbiorcow Ciepta. Sitownik musi posiadac stopien ochrony 1P54.

Wymaga sie, aby zawory byty odcigzone hydraulicznie, normalnie otwarte, o potaczeniu roztacznym,
z rurociggiem. Wymogiem jest, aby sitowniki byty montowane bezposrednio na zaworach bez elemen-
tow posredniczacych (np. adapteréw, tacznikéw itp.), a po ich zdjeciu z zaworéw zawory muszg pozo-
sta¢ w pozycji petnego otwarcia. Sitowniki wyposazone sg w zabezpieczenie przecigzeniowe, na wy-

padek zablokowania zaworu.
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5.1.4.4 Stabilizacja ciSnienia, zabezpieczenie instalacji wewnetrznej

Naczynie przeponowe ci$nieniowe wykonane bez wymiennej membrany. Zbiornik podtgczy¢ do po-
wrotu strony instalacyjnej poprzez rure wzbiorczg na ssaniu pompy przed ostatnim zaworem odcinaja-
cym. W celu umozliwienia demontazu naczynia, na rurze zainstalowa¢ ztacze samoodcinajace. W
przypadku, gdy dobrano wiecej niz jedno naczynie, nalezy podigczy¢ je poprzez wspding rure wzbior-
czg, a przed kazdym naczyniem zastosowac ztacze samoodcinajgcy. Dobrane naczynia musza byc te;
samej pojemnos$ci. Przy zastosowaniu zamiennika nalezy zwroci¢ uwage na gabaryt urzadzenia oraz
mozliwo$¢ jego zamontowania w pomieszczeniu wymiennikowni

Wykorzysta¢ zawory bezpieczenstwa, sprezynowo-membranowe, niskoskokowe o dziataniu propor-
cjonalnym. Instalacja c.o0. bedzie zabezpieczona dzigki zaworom dobranym w oparciu 0 norme PN-B-
02414 (lub rownowazne) oraz wymagania UDT. Wymagane jest, aby odprowadzenie wody z zawo-
row bezpieczenstwa spetniato wytyczne zawarte w normie PN-91/B-02415 (lub rownowazne):

a) rura odprowadzajgca wode z urzadzenia upustowego powinna mie¢ wewnetrzng Srednice
kré¢ca co najmniej rowng wewnetrznej Srednicy kré¢ca doptywowego do urzadzenia upusto-
wego;

b) rury odprowadzajace prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku przeptywu wody;

c) dtugos¢ rury odprowadzajgcej wode nie byta wieksza niz 2 m;

d) na rurze odprowadzajacej nie mozna umieszczaé zadnych urzadzen zamykajacych ani
zmniejszajacych ich przekréj wewnetrzny.

Dopuszczalna tolerancja dla zaworéw bezpieczenstwa c.o. to petne otwarcie przy przekroczeniu ci-
$nienia nastawy zaworu o 10%, petne zamknigcie przy ci$nieniu nizszym o 20% od ci$nienia nastawy

zaworu. Maksymalna temperatura pracy zaworéw powinna wynosic: dla zaworu 140°C.

5.1.4.5 Napetnianie/uzupetnianie ztadu instalacji wewnetrznej c.o.

Napetnienie i uzupetnienie obiegu wtdrnego odbywac sie winno poprzez system uzupetniania ztadu
przez licznik wody zamontowany w wezZle, wodg sieciowa.
Niedopuszczalne jest, aby uktad byt podigczony do powrotu strony sieciowej od dotu, gdyz moze na-

stepowac zamulanie przewodu. Przewod nalezy podigczy¢ z boku (poziomo) lub od gory.

Wymagania dla wodomierza uzupetniania zfadu:

a) montowac na poziomym odcinku rurociggu,
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b) nie montowaé pod armaturg mogaca spowodowac jego zalanie.

c) montowac dopiero po przeptukaniu instalacji sieciowej, po zakoficzeniu prac montazowych.

5.1.4.6 Stabilizator temperatury

Nie przewiduje si¢ zabudowy stabilizatora temperatury.

5.1.4.7 Pompa

Stosowaé pompe obiegowg bezdtawnicowg z automatycznym dopasowaniem wydajnosci. Pod wzgle-
dem  hatasu, pompa  musi  spetnia¢  wymagania  zawarte ~w  normie
PN-N-01307:1994 (lub réwnowazne) oraz PN-87/B-02151/02 (lub rébwnowazne), a poziom gtosnosci
pracy nie powinien przekroczy¢ progu 65dB. Silnik pompy powinien by¢ zabezpieczony przed sucho-
biegiem, przecigzeniem, przegrzaniem oraz zwarciem. Elementy pompy w obiegu ¢.0. majace bezpo-
Sredni kontakt z przeptywajacym czynnikiem powinny by¢ odporne na dziatanie wody o jakosci zgod-
nie z PN-90/C-04607 (lub rownowazne). Na pompie muszg by¢ umieszczone w sposob trwaty, w jezy-
ku polskim, co najmniej: nazwa producenta, typ i wielko$¢, numer identyfikacyjny pompy, data produk-
cji, parametry elektryczne silnika oraz oznaczenie CE. Potgczenie pompy do instalacji powinno by¢
gwintowane lub kotnierzowe. Zastosowa¢ pompy elektroniczne, ze zmienng wydajnosciq. Pompa
obiegowa c.o. sterowana bedzie analogowo sygnatem 0-10 V.

Wymagane jest, aby pompy byty wyposazone w wyswietlacz graficzny lub diodowy wskazujacy aktual-

ny stan pracy i nastawe pompy

5.1.4.8 Czujnik temperatury

Czujnik temperatury zewnetrznej typu nasciennego. Zakres pomiarowy -40 °C do +90 °C o state
czasowej ponizej 20 min. i poziomie ochrony IP 55 badz wigkszym. Montowany na potnocnej Scianie
ostonietej od wiatru, z daleka od otworéw okiennych lub innych zrodet ciepta (min. 0,5 m), na
wysoko$ci 3 m od poziomu gruntu.

Czujnik temperatury zanurzeniowe do montazu w ostonie. Zakres pomiarowy -40°C do +150°C o statej

czasowej ponizej 2 s., PN 25, poziomie ochrony IP 54. Tuleja ochronna mosiezna.

5.1.4.9 Przetwornik ci$nienia

Nie przewiduje sie zabudowy przetwornikéw ci$nienia.
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5.1.4.10 Manometr i termometr

Do pomiaru cisnienia stosowa¢ manometry tarczowe w metalowej ostonie o $rednicy minimum
100 mm, o zakresie pomiaru 0-1,0 MPa dla strony instalacyjnej oraz 0-1,6 MPa dla strony sieciowe;.
Manometr montowac¢ z kurkiem manometrycznym tréjdrogowym fig. 528 gwintowanym M20x1,5 oraz
rurkg petlicowg jednostronnie gwintowang forma D nakretka G1/2. Do pomiaru temperatury stosowaé
termometry cieczowe w ostonie metalowej w zakresie 0-120°C dla strony instalacyjnej i 0-160°C dla

strony sieciowej. Nie mozna stosowa¢ manometru i termometru w jednej obudowie.

5.1.4.11 Filtr

Po stronie instalacji c.o. i sieci znajduja sie filtry siatkowe i magnetyczno-siatkowe o wytrzymatosci mi-
nimum PN10 dla strony instalacyjnej i PN16 dla trony sieciowej. Po stronie sieciowe; i instalacyjnej c.o.

wezta cieplnego zabudowac filtry kotnierzowe.

5.1.4.12 Zawory odcinajace, odpowietrzajace, spustowe

Wykorzysta¢ zawory odcinajace, spustowe i odpowietrzajace o cisnienie minimum PN10 dla strony in-
stalacyjnej i PN25 dla strony sieciowej. Po stronie pierwotnej wezta cieplnego zastosowac zawory spa-
wane, a po stronie wtdrnej gwintowane.

Zawory odpowietrzajgce/spustowe zamontowane przed licznikiem ciepta powinny posiada¢ mozliwos¢
plombowania. Lokalizacja zaworéw z mozliwoscig plombowania powinna uniemozliwi¢ przeptyw czyn-
nika mogacego postuzy¢ na cele c.o. bez zliczenia zuzycia energii. Zawér spustowy instalowa¢ w naj-

nizszym punkcie instalacji, odpowietrzajacy w najwyzszym.

5.1.4.13 Sterownik

Jednostka sterujaca pracg wezta cieplnego bedzie sterownik .

5.1.4.13 Dodatkowe informacje

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji w ktorej bedzie
zainstalowana. Przed instalacjg armatury nalezy usung¢ z niej za$lepienia iewentualne
zanieczyszczenia. Armatura po sprawdzeniu prawidtowos$ci dziatania powinna by¢ zainstalowana tak,
aby byta dostepna do obstugi konserwacji tj. potozona nie wyzej niz 1,7 m od posadzki. Armature na

przewodach nalezy tak instalowac aby kierunek przeptywu wody byt zgodny z oznaczeniem kierunku
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przeptywu wody na Kkorpusie oraz przymocowaC jg do konstrukcji wsporczej lub wspornikdw
zatwierdzonych w scianie lub w posadzce.
Ponadto nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
o) przetwornik przeptywu i wodomierz montowa¢ na poziomym odcinku rurociggu,
z zachowaniem wymaganych odcinkdw prostych,
[B) nie montowa¢ przetwornika przeptywu i wodomierza pod armaturg mogaca spowodowac jego
zalanie,
X) przelicznik ciepta powinien by¢ przymocowany do $ciany lub innego elementu statego,
0) kable czujnikow temperatury powinny by¢ jednakowej dtugosci,
€) przed montazem przetwornika przeptywu przeprowadzi¢ ptukanie rurociggéw wody sieciowej
catego wezta (w miejsce przeptywomierza wstawi¢ odpowiednig makiete).
Zamawiajacy zastrzega sobie udziat w odbiorach rob6t zanikowych, w odbiorze proby ci$nieniowej
i odbiorze technicznym wezta cieplnego. Prébe szczelno$ci wezta cieplnego nalezy wykona¢ przy
zamknietych i zaslepionych gtéwnych zaworach odcinajgcych wezet od sieci cieptowniczej. Instalacje
wysokoparametrowg nalezy poddac prébie ci$nienia na 21 bar, natomiast instalacje obiegu wtérnego
c.0. nalezy poddac probie cisnieniowej 9bar.
Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje kilkakrotnie skutecznie przeptukac
woda. Przeponowe naczynie wzbiorcze oraz zawory bezpieczenstwa powinny byé odtgczone od
instalacji. W celu ochrony instalacji wewnetrznej wezet cieplny powinien by¢ od niej odtgczony.
Przygotowang do préb instalacje napetni¢ wodg i catkowicie odpowietrzy¢, a nastepnie przeprowadzi¢
prébe cisnieniowg na cisnienie probne p=I1,5 prob. Utrzymywac cisnienie przez 30 min i prowadzi¢
ogledziny catego systemu. Badania szczelno$ci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢
po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelno$ci na zimno iusunieciu ewentualnych usterek.
Przed przystgpieniem do préb dziatania instalacji w stanie goracym, budynek powinien by¢ ogrzewany
W ciggu przynajmniej 72 godzin.
Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu préb
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni  przeznaczonych do

zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
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Przewody rozprowadzajace i piony zaizolowa¢ termicznie zgodnie z wymaganiami normy
PN-/B-02421:2000 (lub roéwnowazne). GruboS¢ izolacji nalezy przyja¢ zgodnie z Warunkami
technicznymi jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( lub réwnowazne ).

Przej$cia przewoddw przez przegrody oddzielenia pozarowego ( o ile wystepujg ) nalezy wykonaé z
materiatow trwale elastycznych, jako szczelne ppoz. o odpornosci ogniowej El 120.

Po wykonaniu montazu nalezy opracowa¢ instrukcje obstugi wezta cieplnego iprzekaza jq
Zamawiajgcemu.

Nalezy zapewni¢ zasilanie wezta cieplnego poprzez skrzynke elektryczng zgodnie z wymaganiami

technologii.

5.1.5 Wymiennikownia
Pomieszczenie wezta cieplnego nalezy wyposazy¢ w instalacje wentylaciji i elektryczng zgodnie z:
a) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. Dz.U. Nr75 w sprawie warun-
kéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
B) wymaganiami normy PN-B-02423 — Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze
(lub rownowazne)
X) wymaganiami z "Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Weztéw Cieptowniczych Co-
brti Instal’. ( lub rbwnowazne )
Zgodnie z informacjami zawartymi w powyzszych przepisach/normach, wymiennikownia powinna
posiadac:
a) Sciany i strop:
— gtadko otynkowane i pomalowane na jasny kolor powtokami malarskimi chronigcymi przed
przenikaniem wilgoci,
— powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych.
b) podioga:
— wykonana z materiatdw wytrzymatych na uderzenia mechaniczne i nagte zmiany temperatury,
— powinna by¢ gtadka, niepalna, wykonana z spadkiem nie mniejszym niz 1% w kierunku kratki
Sciekowej lub studzienki schtadzajace;.
c) wentylacja pomieszczenia:
— pomieszczenie wezta powinno by¢ wentylowane kanatem wywiewnym i nawiewnym. Wylot

kanatu nawiewnego powinien by¢ usytuowany na wysoko$ci nie wyzszej niz 0,5 m nad podto-
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gq; otwor kanatu wywiewnego powinien by¢ umieszczony nie nizej niz 0,3 m od stropu po-
mieszczenia.

d) oswietlenie i instalacja elektryczna:

— pomieszczenie wymiennikowni powinno by¢ wyposazone w os$wietlenie elekiryczne o nateze-

niu nie mniejszym niz 50 Ix.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1 Program zapewnienia jakosci

Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie oraz przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci — PZJ, w ktorym bedzie przedstawiat on zamierzony sposob
wykonania robét, mozliwo$ci techniczne, kadrowe oraz organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjq projektowg oraz ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

a) organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,

O

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

o O

)

)

) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
)

e) wykaz osob odpowiedzialnych za jakoS¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elemen-

tow robot,

f) system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych ro-
bot,

g) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub la-
boratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

h) sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wy-
cigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany spo-
sob i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wy-

posazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
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j) rodzaje iilos¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

k) sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

[) sposdb i procedure pomiarow i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow
i prowadzonych Robot.

6. 2 Zasada kontroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatdw. Zapewni on odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz rob6t.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwo$cig zapew-
niajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projek-
towej i ST.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekcii.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze mogg wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatow idopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium

Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
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Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
| z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru w oparciu 0 norme BN-83/8836-02 (lub
rownowazne).

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

a) zbadanie materiatow i elementéw pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumen-
tacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

b) badanie zachowania warunkdw bezpieczenstwa pracy,

c) badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpo-
wiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi STWIOR

d) badanie potaczen rur poprzez ogledziny zewnetrzne

e) sprawdzenie prawidtowosSci prowadzenia i wykonania potaczen przewoddw z urzadzeniami i
armaturg

f) sprawdzenie prawidtowo$ci zamontowania urzadzen i armatury

g) sprawdzenie poprawnosci wykonania zabezpieczenia przed korozjq i zatozenia izolacii

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi

Wykonawca.

6. 3 Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym

prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
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Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt
z Projektem Budowlanym i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych

badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6. 4 Badanie i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm obowigzujgcych
w momencie wykonywania badan. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, zastosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury. Jednak muszg one
zosta¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi

na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Kopie wynikow badan bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca zobowigzany jest przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan

jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci.
6. 6 Dokumenty budowy

6.6.1 Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT MONTAZOWO-INSTALACYJINYCH ORAZ
BUDOWLANYCH WEZtOW CIEPLNYCH

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

Q)
B)
X)

5)
)

0)
Y)
n)

A)

H)
V)

0)

)

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow
robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robét,

przebieg robdt, trudnoSci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
| ostatecznych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ogranicze-
niom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projekto-
wej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wy-
konywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robdt.
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Propozycije, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspek-
torowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.6.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty
te stanowig zatacznik do przejecia robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nad-

ZOru.

6.6.3 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (a)-(c), nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe

b) protokoty przekazania terenu budowy

o O

)
) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
) ewidencja iloSciowo - jako$ciowa wytwarzanych odpadow

)

D

protokoty przejecia robét

=

protokoty z narad i ustalen
g) korespondencje na budowie
h) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

i) operaty geodezyjne.

6.6.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na

zyczenie Zamawiajacego.
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7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 0Ogolne zasady przedmiaru

Przedmiar robét winien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét i by¢ opracowany
w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.

W oparciu o przedmiar robét oferent sporzadzi kosztorys ofertowy .Przewiduje sie¢ wynagrodzenie
w formie ryczattowej za wykonanie przedmiotu zaméwienia.

W przypadku wystgpienia rob6t dodatkowych nie ujetych w projekcie oraz specyfikacji technicznej,

rozliczenie tych robot nastapi na podstawie odrebnej umowy.

7.2 Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow
Odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi elementami bedg obmierzane wzdtuz linii osiowej i podawane
w [m ]. powierzchnie wyliczy¢ nalezy w [m2], objeto$¢ w [m3], ksztattki, armature w [szt.]. llosci ktdre
majq by¢ obmierzane wagowo, bedg podawane w [kg].

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem danego elementu.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie wykonywania obmiardw winien by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ utrzymywane w stanie dobrym w catym okresie trwania robét.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Odbior techniczny czesciowy

Do odbioru powinien by¢ przedstawiony wezet ciepta.
Odbiér techniczny czesciowy jest to odbiér poszczegdinych faz robot podlegajacych zakryciu
przewodu. Przedtozone dokumenty:
a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
oraz szkice zdawczo-odbiorcze,
b) Dziennik Budowy,

c) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

8. 2 Odbiér techniczny koncowy
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Jest to odbior techniczny po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji wezta
cieplnego. Przedtozone dokumenty:

a) wszystkie dokumenty odno$nie odbiorow czesciowych,

b) protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,

c) protokdt z odbioru UDT naczynia wzbiorczego.

8. 3 Zapisywanie i ocena wynikéw badan

8.3.1 Zapisywanie wynikow odbioru technicznego
Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czeSciowych i koAcowych powinny by¢ ujete
w formie protokotu, szczegotowo omdwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotaczone

w sposob trwaly i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkdw komisji prowadzacej badania.

8.3.2 Ocena wynikow badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbiorow technicznych nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robét zostaty spetnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym cze$ciowym nie zostato spetnione, nalezy
dana faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do

ponownych badan.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest prawidtowo wystawiona faktura wraz z protokotem odbioru robét. Liczbe

i podziat pfatno$ci, w tym pfatno$ci czeSciowe oraz terminy ptatnosci okre$la umowa.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10. 1 Normy

a) PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania. (lub rownowaz-
ne)

b) PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych. (lub rownowazne)

c) PN - EN 729-1:1997. Spawalnictwo. Spawanie metali. Wytyczne doboru wymagan dotycza-

cych jako$ci i stosowania. (lub réwnowazne)
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PN-EN 10204:2006 Stal. Rodzaje dokumentdw kontrolnych. (lub réwnowazne)

PN-EN 29692:1997. Spawanie tukowe elektrodami otulonymi, spawanie tukowe w ostonach
gazowych i spawanie gazowe. Przygotowanie brzegéw do spawania stali. (lub rownowazne)
PN-ISO 9000.1 Systemy jakosci. Model zapewnienia jakosci w projektowaniu, pracach rozwo-
jowych, konstruowaniu, produkcii, instalowani i serwisie. (lub rbwnowazne)

PN-EN 729-1 i 2:1997 Spawalnictwo. Spawanie metali. Petne wymagania dotyczace jakoSci
w spawalnictwie. (lub rownowazne)

PN-EN 287-1+A1:1998 Spawalnictwo. Egzaminowanie spawaczy. Stale. (lub rbwnowazne)
PN-EN 288 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie. (lub réwno-
wazne)

PN-EN 719 Spawalnictwo. Nadzér spawalniczy. Zadania i odpowiedzialnos¢. (lub rownowaz-
ne)

PN-EN 473 Klasyfikacja i certyfikacja personelu badarn nieniszczacych. Zasady ogdlne. (lub
rownowazne)

PN-EN 1708-1 Spawalnictwo. Podstawowe rozwigzania stalowych potaczen spawanych. Ele-
menty ciSnieniowe. (lub rbwnowazne)

PN-ISO 6761 Rury stalowe. Przygotowanie koricow rur i ksztattek do spawania. (lub réwno-
wazne)

PN-EN 970 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania wizualne. (lub
rownowazne)

PN-EN 1712:2001(2) Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Kryteria akceptacji badan ul-
tradzwiekowych ztgczy spawanych (lub rownowazne)

PN-EN 1717 Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania ultradzwiekowe ztaczy spa-
wanych. (lub rownowazne)

PN-EN 25817 Zigcza stalowe spawane tukowo. Wytyczne do okreslenia pozioméw jakoSci
wedtug niezgodnosci spawalniczych. (lub rownowazne)

PN-EN 1714:2002 Badania nieniszczace ztaczy spawanych. (lub rbwnowazne)
PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia. (lub réwnowazne)

PN-B-10405:1999 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

(lub rownowazne)
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u) PN-92-M-34031/A1:96 Rurociggi pary i wody goracej. Ogdlne wymagania i badania. (lub réw-
nowazne)

v) PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urza-
dzen. Wymagania i badania odbiorcze. (lub rbwnowazne)

w) BN-72/8973-07 Cieptownictwo. Odpowietrzanie rurociggbw wodnych i podziemnych iw po-
mieszczeniach rozdzielni cieplnych. (lub réwnowazne)

x) PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zel-
betowe. Klasyfikacja i okre$lenie Srodowisk. (lub rownowazne)

y) PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zel-
betowe. Ochrona materiatowo - strukturalna. Wymagania. (lub rownowazne)

z) PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu. (lub rownowazne)

aa) PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania, podziat, technologia. (lub réwnowazne)

bb) PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte. (lub rownowazne)

cc) PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania. (lub
rownowazne)

dd) PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. (lub rbwnowazne)

ee) PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania. (lub rbwnowazne)

ff) BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. (lub rownowazne)

gg) BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe. (lub réwno-
wazne)

hh) PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zel-
betowe. Nazwy i okreSlenia (lub rownowazne)

i) PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw. (lub rownowazne)

i) PN-EN 933-1:2000 Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego. (lub rownowazne)

kk) PN-78/B-06714/16 Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren. (lub réwnowazne)

Il) PN-78/B-06714/13 Badania. Oznaczenie zawartosci pytow mineralnych. (lub rownowazne)

mm)  PN-76/B-06714/12 Badania. Oznaczenie zawartoSci zanieczyszczen obcych. (lub row-
nowazne)

nn) PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu. (lub réwnowazne)
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00) PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ |. Skfad, wymagania, badania, kryteria zgodnosci. (lub réwno-
wazne)

pp) PN-B-19701:97 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno-
§ci. (lub rbwnowazne)

qq) PN-EN196-3:95 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa. Metody badania cementu. Oznaczenie cza-
sOw wigzania i statosci objetosci (lub rownowazne)

rr) PN-EN196-6:97 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa. Metody badania cementu. Oznaczenie
stopnia zmielenia. (lub rbwnowazne)

ss) PN-B-24003:97 Izolacja przeciwwilgociowa. Asfaltowa emulsja kationowa. (lub réwnowazne)

tt) PN-92/B-27619 Izolacja przeciwwilgociowa. Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.
(lub rownowazne)

uu) PN-B-24620:98 Izolacja przeciwwilgociowa. Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na
zimno. (lub rbwnowazne)

w) PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.
(lub rownowazne)

ww)PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtaéciwosci, produkcja - zgodnos¢. (lub rownowazne)

xx) PN-EN 253:2005 Zespdt rurowy ze stalowej rury przewodowej izolacji cieplnej z poliuretanu
| ptaszcza ostonowego z polietylenu. (lub réwnowazne)

yy) PN-EN 448: 2005 Ksztattki - zespoty z rury stalowej i przewodowej, izolacji cieplnej poliureta-
nu i ptaszcza ostonowego z polietylenu. (lub rownowazne)

zz) PN-EN 488: 2005 Zespot armatury do rur stalowych przewodowych z izolacjg cieping z poli-
uretanu z ptaszczem ostonowym z polietylenu (lub rbwnowazne)

aaa)  PN-EN 489: 2005 Zespdt ztacza stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliure-
tanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu. (lub réwnowazne)

bbb)  PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podob-
nych produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania nie zabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym
usunieciu wczeéniej natozonych powtok. (lub réwnowazne)

ccc)  PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane. (lub réwnowazne)

ddd)  PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienie i temperatury. (lub rownowazne)
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eee)  PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepfownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemow cieptowniczych. Wymagania. (lub rbwnowazne)

fff) PN-85/B-02412 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urza-
dzen. Wymagania i badania. (lub rownowazne)

ggg)  PN-75/B-01420 Cieptownictwo. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia na mapach
i planach. (lub rownowazne)

hhh)  PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych. (lub rbwnowazne)

ii) PN-87/H-74051/00 Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania. (lub rbwnowazne)

jii) PN-87/H-74051/02 Wtazy kanatowe. Klasa B, C, D. (lub rownowazne)

kkk) ~ BN-62/8738-03 Beton hydrotechniczny. Skfadniki betonu. Wymagania techniczne. (lub
rownowazne)

) PN-88/B-06250 Beton zwykly. (lub réwnowazne)

mmm) PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia. (lub rownowazne)

nnn)  PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okre$lenia. (lub rbwnowazne)

PN-88/B-30030 Cement. Klasyfikacja. (lub rownowazne)

)
ppp)  PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. (lub rbwnowazne)
)

qqq

000

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia. (lub

rownowazne)

rrr) PN-IEC 60364-4-41 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpie-
czenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa. (lub rbwnowazne)

sss)  PN-IEC 60364-4-43 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym. (lub rbwnowazne)

ttt) PN-IEC 60364-4-46 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpie-
czenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie. (lub rownowazne)

uuu)  PN-IEC 60364-4-47 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczenstwa. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym. (lub réwnowazne)

vw)  PN-IEC 60364-4-473 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym (lub réwnowazne)

www) PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie od-

biorcze. (lub rownowazne)
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xxx)  PN-IEC 60364-5-54 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. (lub rownowazne)

yyy)  PN-IEC 60364-5-56 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa. (lub réwnowazne)

zzz)  PN-87/E-90054 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej. (lub rGwnowazne)

aaaa) PN-74/E-90066 Przewody wielozytowe o wspodinej izolacji polwinitowej. (lub réwnowaz-
ne)

bbbb) PN-EN 12464-1 Swiato i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Czeé¢ | Migjsca pracy
we wnetrzu. (lub rownowazne)

ccec)  PN-EN 62305 Ochrona odgromowa budynkéw i obiektéw budowlanych. (lub réwnowaz-
ne)

dddd) PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie-
.Sprawdzenie odbiorcze. (lub rbwnowazne)

eeee) PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow. (lub
rownowazne)

ffff) PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne; (lub réwnowazne)

g9g9g) PN-B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami przeponowymi wzbiorczymi. Wymagania; (lub rownowaz-

ne)

10. 2 Przepisy

a)  Ustawa z dnia 7.lipca1994 r., Prawo Budowlane - tekst jednolity ( Dz. U. Nr 159 z 2006r.
poz. 1118)

b)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003r. poz.
401).

c)  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. 05.240.2027)
— tekst jednolity.
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw
(Dz. U. 06.80.563).

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. — tekst jednolity o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147
poz. 1229 z 2002r. ) — z pdzniejszymi zmianami

Instytut Energetyki Warszawa -"Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych”,

Warszawa, 1989 r. ( lub rbwnowazne )

g) Instytut Energetyki Warszawa -"Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych”, War-

szawa, 1989 r. ( lub réwnowazne )

h)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40 poz. 470)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych ( Dz. U. Nr 19 z 2004r.,
poz. 177 ) z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie wzoréw: wniosku
0 pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieru-
chomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe ( Dz. U. Nr 120,
poz. 1127)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie wzordw rejestrow:
wnioskow o pozwoleniu na budowe oraz decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. Nr 120,
poz. 1129)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie wzoru i sposobu
prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do uzytkowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakre-
su i formy projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120, poz. 1133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r. w sprawie ksigzki obiektu budow-
lanego ( Dz. U. Nr 120, poz. 1134 )

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. Nr 121, poz. 1137)
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Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2006 Nr 129 poz.902 —
tekst jednolity).

Ustawa z dnia 27.07.2001 o wprowadzeniu ustawy —Prawo Ochrony Srodowiska, ustawy
0 odpadach oraz zmiana niektérych ustaw (Dz. U. nr 100,p0z.1085)

Ustawa o ,Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”® z dnia 27.03.2003 r.
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 tekst jednolity)

Ustawa z dnia 24.07.1998 r. o zmianie niektorych ustaw okreslajacych kompetencje or-
gandw administracji publicznej w zwigzku z reformg ustrojowq panstwa (Dz. U. Nr 106,
poz. 668).

Ustawa z dnia 21.01.2000 r. o zmianie niektorych ustaw zwigzanych z funkcjonowaniem
administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136).

Ustawa ,0 drogach publicznych” z dnia 21.03.1985 r. (Dz. U. Nr 04.204.2086 tekst jedno-
lity)

Ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.628 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu
odpaddw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

10. 3 Inne dokumenty i instrukcje

o) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, I, IlI, IV, V)

Arkady, Warszawa 1989-1990. ( lub rbwnowazne )

[3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003. ( lub rbwnowazne )

X) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Ro-

zwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. ( lub rownowazne )

0) Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych. Zalecane do stosowania

przez Ministerstwo Infrastruktury. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Warszawa, sier-

pien 2003 r. Zeszyt 8. ( lub rbwnowazne )




