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1. WPROWADZENIE

1.1. Nazwa zamówienia

Z6A.14, Z6B.14 "Przył ączenie do sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Armi i Krajowej
36 w Bytomiu" – Budowa przył ącza do budynku Armii Krajowej 36

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bytomiu Sp. z o.o.
41-902 Bytom, ul. Wrocławska 122

1.2 Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem robót jest budowa sieci ciepłowniczej w systemie rur preizolowanych. 

Zaprojektowano przyłącze o długości i średnicach:

dn 50 ( 60,3/125 ) – 5,5 mb

Zakres projektu obejmuje 

� Budowę przyłącza ciepłowniczego

� Budowę instalacji monitoringu

1.3. Zakres prac towarzyszących i robót tymczasowych

W zakres prac towarzyszących i robót tymczasowych należy włączyć m.in. następujące czynności:

• organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu wskazanym przez

Inwestora,

• zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa robót,

• zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją uciążliwości dla

mieszkańców,

• zorganizowanie  i wykonanie  wszystkich  zaplanowanych i  niezaplanowanych  dostaw

materiałów oraz  prac  budowlano-montażowych  i połączeniowych,  które zakończone zostaną

osiągnięciem założonych efektów inwestycyjnych,
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• zorganizowanie  i przeprowadzenie  niezbędnych  prób,  badań  i odbiorów  oraz  ewentualne

uzupełnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po

jej zakończeniu,

• wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną w wymaganym

Prawem i przez Inwestora zakresie,

• doprowadzenie  terenów  budowy  do  stanu  pierwotnego  lub  wymaganego  przez  właścicieli

terenu

• przekazanie wykonanej  sieci  ciepłowniczej  jako kompletnej,  sprawnej  struktury  liniowej  do

eksploatacji w rozumieniu Polskiego Prawa,

1.4. Informacje o terenie budowy

Teren objęty opracowaniem położony jest w Bytomiu przy ul. Armii Krajowej, Adamka. Różnice w

wysokości terenu na trasie projektowanej do przebudowy sieci są małe. Na terenie osiedla znajduje

się zabudowa mieszkalna jednorodzinna-wielorodzinna. 

Teren, przez który prowadzona jest inwestycja jest własnością: 

- 2295/304 – Dorota Morawiec, Bytom, ul. Armii Krajowej 36/1

- 2015/303, 2300/303 – Gmina Bytom, 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 – MZDiM, 41-902 Bytom,
ul. Smolenia 35

Istniejącą  podziemną  infrastrukturę  techniczną  tworzą  kable  energetyczne,  oświetleniowe,

teletechniczne, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz sieć i przyłącza gazowe.

W zasięgu inwestycji może występować inne nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne. 

1.4.1. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca  robót  zobowiązany  jest  zorganizować  i zabezpieczyć  teren  budowy  oraz  zaplecze

Wykonawcy z biurem. Zaplecze Wykonawcy składać się będzie z niezbędnych instalacji, urządzeń,

biura,  placów składowych,  warsztatów oraz dróg dojazdowych  i wewnętrznych potrzebnych  do

realizacji  robót objętych zamówieniem. Wyposażenie biura winno zapewniać  właściwe warunki

kierowania budową oraz środki techniczne pozwalające na pełen kontakt z Inwestorem.
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Wykonawca winien wyposażyć zaplecze i teren budowy w odpowiednią ilość toalet. Toalety muszą

być regularnie sprzątane i usunięte po wygaśnięciu kontraktu.

Organizacja i     zabezpieczenie placu budowy obejmuje min.:

• Opracowanie  Planu  BIOZ  zgodnie  z Ustawą  i Rozporządzeniami  wykonawczymi

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji

dotyczącej  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  oraz  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Dz.U. Nr 120 p oz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku).

• Wykonanie objazdów / przejazdów.

• Zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy

• Przygotowanie terenu do prowadzenia robót budowlano-montażowych

• Wykonania konstrukcji tymczasowych nawierzchni, krawężników, barier, oznakowań.

• Tymczasową przebudowę urządzeń obcych – jeżeli  zachodzi  taka  konieczność .

• Zorganizowanie zaplecza Wykonawcy wraz z biurem Wykonawcy (zainstalowanie wszystkich

niezbędnych  urządzeń,  instalacji,  dróg  dojazdowych  i wewnętrznych,  biura,  placów

i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy przy realizacji robót).

Utrzymanie placu budowy obejmuje min.:

• Zapewnienie przejazdów i dojazdów na terenie budowy.

• Utrzymanie zaplecza Wykonawcy (koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem zaplecza,

wynajmem pomieszczeń, itp.).

Likwidacja tymczasowych urządzeń zabezpieczających i     zaplecza Wykonawcy obejmuje:

• Usunięcie wbudowanych tymczasowych materiałów i oznakowania.

• Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

• Likwidację zaplecza Wykonawcy (usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych

biura, placów, zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie go do stanu pierwotnego).

Powyższe wymogi  należy uwzględnić w kwocie ofertowej.
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1.5. Dokumenty placu budowy

1.5.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy oznacza dokument, który Wykonawca na podstawie upoważnienia Inwestora

winien  uzyskać  w imieniu  Inwestora  przy  rozpoczęciu  robót  budowlanych.  Dziennik  budowy

będzie prowadzony przez Wykonawcę  na placu budowy oraz używany zgodnie z wymaganiami

Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i dotyczyć będą:

- przebiegu robót

- stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia

- uwag i zaleceń technicznych

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą

 -  oznaczone  kolejnym numerem załącznika

 -  opatrzone datą 

 -  podpisane przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy

- datę przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej

- uzgodnienie  przez Inspektora Nadzoru  harmonogramu prac

- dane dotyczące czynności geodezyjnych

- dane dotyczące  jakości pozyskanych materiałów

- napotykane przeszkody i sposoby ich usuwania

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- propozycje i uwagi Kierownika Budowy

- zgłoszenie zakończenia robót budowlanych i przygotowania do odbioru końcowego

Wpisy Inspektora Nadzoru podpisuje z zaznaczeniem przyjęcia do wiadomości Kierownik Budowy.

Wpisy Kierownika  Budowy dotyczące uwag,  zastrzeżeń  lub propozycji  podpisuje (z  podaniem

terminu rozstrzygnięcia) Inspektor Nadzoru. Wpisy Projektanta obligują  Inspektora  Nadzoru do

zajęcia stanowiska. Projektant nie ma uprawnień do wydawania poleceń Kierownikowi Budowy.  
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1.5.2. Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z

elementów robót. 

Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach  przyjętych  w

kosztorysie i wpisuje do książki

1.5.3.  Inne dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty:

• polecenie rozpoczęcia robót

• protokoły przekazania terenu budowy

• ewentualne umowy cywilno-prawne

• świadectwa odbioru robót

• protokoły z narad i ustaleń

• korespondencję na budowie

1.5.4.  Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym.  Wszystkie  próbki  i protokoły,  przechowywane  w uporządkowany  sposób

i oznaczone  według  wskazań  Zamawiającego  powinny  być  przechowywane  tak  długo,  jak  to

zostanie  przez  nich  zalecone.  Wykonawca  winien  dokonywać  w ustalonych   z  Zamawiającym

okresach  czasu  archiwizacji,  również  na  nośnikach  elektronicznych.  Zamawiający  będzie  miał

pełne  prawo  dostępu  do  wszystkich  dokumentów  budowy.  Zaginięcie  któregokolwiek

z dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w formie  przewidzianej

prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla  Zamawiającego i przedstawiane

do wglądu na jego życzenie.

1.6.     Organizacja robót , przekazanie placu budowy 

1.6.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji

          

Zamawiający przekazuje Wykonawcy plac budowy w całości lub w takich fragmentach, które

są niezbędne do realizacji zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji. Zamawiający

przekazuje Wykonawcy w dwóch egzemplarzach dokumentację projektową.
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Roboty  wykonywane  będą  według  szczegółowego  harmonogramu  robót,  który  na  bazie

dokumentacji projektowej opracuje Wykonawca. Harmonogram będzie uwzględniał podział robót

na uzasadnione technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie i czasowo etapy.  

1.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  obowiązujących  przepisów  oraz  powinien

zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca :

-umieszcza tablice zawierające podstawowe informacje o budowie

-treść informacji i lokalizację tablic Wykonawca ustala  według  zarządzenia pkt.1-Akty Prawne

-przedstawia Inwestorowi uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia  robót w okresie    

 trwania budowy

- instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak : ogrodzenia, zapory, 

  znaki, sygnały oraz zapewni ich obsługę i dozorców

Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności

publicznej  lub prywatnej.

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i za  urządzenia

podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących

właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji  o  ich  lokalizacji.  Wykonawca  zapewni

właściwe  oznaczenie  i zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem tych  instalacji  i urządzeń  w czasie

trwania  budowy.  Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w swoim  harmonogramie  rezerwę

czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji

i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia

takich  robót.  O fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie

powiadomi  Zamawiającego  oraz  będzie  z nim  współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy
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potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi oraz urządzeń podziemnych.

1.8.   Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza jego obrębem

W szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed:

- materiałami bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pyłami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

- możliwością powstania pożaru,

- niszczeniem drzewostanu przyległego do terenu budowy.

1.9. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie

Podczas  realizacji  zadania  budowlanego  Wykonawca  powinien  zapewnić  zatrudnionemu  na

budowie personelowi odpowiednie :

- urządzenia socjalno - sanitarne 

- odzież 

- nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

Kierownik Budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie ( przed rozpoczęciem

budowy )  „Planu bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia”,  zwanego „planem BIOZ”,  na podstawie

„Informacji dotyczącej  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”  sporządzonej przez projektanta.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  warunków  w  zakresie  bezpieczeństwa   przeciwpożarowego

zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów przeciwpożarowych.

1.10.Warunki dotyczące organizacji ruchu

Zabezpieczenie ruchu pieszego i kołowego należy wykonać zgodnie z projektem organizacji ruchu.
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1.11.Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca będzie zobowiązany do :

przedstawienia  Zamawiającemu  projektu  zagospodarowania  placu  budowy  i  uzyskania

jego  akceptacji  .  Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  utrzymanie  placu  budowy  w

zadawalającym stanie i porządku od momentu przyjęcia do czasu odbioru  końcowego. W miarę

postępu  robót  plac  budowy  i  jego  otoczenie  powinno  być  uprzątane  z  nadmiaru  materiałów,

konstrukcji, zbędnego sprzętu i zanieczyszczeń.

Wykonawca będzie zobowiązany do  utrzymania w czystości  dróg publicznych ulic przy placu

budowy,  szczególnie  w okresie  wywozu  ziemi  z  wykopów.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do

precyzyjnego wyznaczenia elementów konstrukcyjnych  i budowlanych  w planie i w przekroju na

wszystkich etapach robót oraz do ochrony przyjętych punktów i poziomów odniesienia.

Wykonawca  opracowuje  i  przedkłada  do  akceptacji   Zamawiającemu   kompleksowy  program

realizacji robót  (harmonogram). 

1.12. Zgodność  robót  z dokumentacją  projektową  i specyfikacjami

technicznymi

Wykonawca  jest  zobowiązany  prowadzić  roboty  na  podstawie  i  w zgodności  z wykonaną

dokumentacją projektową, zgodnie ze specyfikacjami i dodatkowymi opracowaniami niezbędnymi

do realizacji  robót. Wymagania wyszczególnione choćby w jednym z opracowań  wymienionych

powyżej są obowiązujące dla Wykonawcy.

1.13.Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

1.14.  Nazwy i kody :grup robót i kategorii robót

Kod CPV Opis

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty
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ziemne                      

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45113000-2 Roboty na placu budowy

45120000-4 Próbne wiercenia i wykopy

45122000-8 Próbne wykopy

45200000-9

Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i

wodnej

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

45230000-8

Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  rurociągów,  linii

komunikacyjnych  i  elektroenergetycznych,  autostrad, dróg,  lotnisk

i kolei; wyrównywanie terenu 

45231000-5
Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  rurociągów,  ciągów

komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233140-2 Roboty drogowe

1.15.  Lista określeń podstawowych

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich specyfikacji
technicznych. Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

� Sieć  ciepłownicza (ciepłociąg) - siec przewodów oraz urządzeń  pomocniczych służących do
przesyłania ciepła ze źródła ciepła do węzłów ciepłowniczych.

� Siec  ciepłownicza  kanałowa  -  siec  ciepłownicza,  w  której  izolowane  cieplnie  i
przeciwwilgociowe rurociągi ułożone są w kanale.

� Siec ciepłownicza preizolowana - siec ciepłownicza wykonana w technologii preizolowanej.
� Rurociąg zasilający - rurociąg, którym przesyłany jest nośnik ciepła ze źródła ciepła do węzła

ciepłowniczego.
� Rurociąg powrotny - rurociąg, którym przesyłany jest nośnik ciepła od węzła ciepłowniczego

do źródła ciepła.
� Nośnik ciepła (czynnik grzewczy)  - czynnik za pośrednictwem, którego transportowane jest

ciepło ze źródła ciepła do użytkowników.  Najczęściej  nośnikiem ciepła jest  woda lub para
wodna.

� Rozstaw rurociągu - odległość miedzy osiami rurociągów.
� Spadek rurociągu - nachylenie rurociągu w stosunku do poziomu.
� Komora ciepłownicza (technologiczna) - budowla przeznaczona do zainstalowania elementów

sieci ciepłowniczej. Studzienki ciepłownicze zalicza się do komór ciepłowniczych.
� Odwodnienie sieci ciepłowniczej - układ przewodów i armatury do opróżniania rurociągów z

wody.
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� Odpowietrzenie sieci ciepłowniczej - układ przewodów i armatury służący do odpowietrzania i

napowietrzania sieci ciepłowniczej.
� Zespół rurowy - prefabrykat składający się z rury przewodowej, materiału izolacyjnego i rury

osłonowej.
� Rura przewodowa - rura wewnętrzna rury lub kształtki, w której płynie czynnik grzejny.
� Materiał izolacyjny - materiał, który zmniejsza straty ciepła.
� Rura osłonowa - rura zewnętrzna chroniąca izolację i rurę przewodową przed uszkodzeniami

mechanicznymi.
� Rura preizolowana - wg EN 253 – preizolowany zespól rurowy , prefabrykat składający się z

rury przewodowej ,materiału izolacyjnego i rury osłonowej lub równoważna.
� Układ  zespolony -  układ  składający  się  z  rury  przewodowej,  materiału  izolacyjnego  i  rury

osłonowej, związany materiałem izolacyjnym.
� Rury stalowe - wg PN-80/H-74219 lub równoważna.
� Sztywna pianka poliuretanowa PUR - produkt chemicznej reakcji  odpowiednich związków .

Pianki te posiadają głównie strukturę komórek zamkniętych. Gęstość pianek 80kg/m3 .
� Polietylen wysokiej  gęstości [HDPE ] - polietylen o gęstości z górnego zakresu dostępnych

wartości.
� Temperatura ciągła - temperatura, w której zaprojektowana siec pracuje w sposób ciągły.
� Temperatura  szczytowa -  najwyższa  temperatura,  przy której  zaprojektowany system może

pracować przez określony czas.
� Ciśnienie nominalne - wg PN-81/H-02650 lub równoważna.
� Ciśnienie próbne - wg PN-81/H-02650 lub równoważna.
� Ciśnienie robocze - wg PN-81/H-02650 lub równoważna.
� Ciśnienie  dyspozycyjne  -  różnica  ciśnienia  w  danym  punkcie  systemu  ciepłowniczego

pomiędzy ciśnieniem w rurociągu zasilającym i powrotnym podczas pracy pomp obiegowych.
� Kompensacja  -  przejmowanie  zmian  długości  przewodu  spowodowanych  zmianami

temperatury i ciśnienia.
� Wydłużka (kompensator) - urządzenie umożliwiające przejmowanie zmian długości przewodu

spowodowanych zmianami temperatury i ciśnienia.
� Samokompensacja - odpowiednie ukształtowanie rurociągu umożliwiające przejmowanie zmian

długości spowodowanych zmianami temperatury i ciśnienia (bez stosowania kompensatorów).
� Punkt stały - element prefabrykowany, wspawany rzędowo do rury preizolowanej, zamocowany

w bloku betonowym w celu zabezpieczenia rurociągu przed przemieszczeniami związanymi ze
zmianami temperatury i ciśnienia.

� System alarmowy – instalacja elektryczna do wykrywania i lokalizowania zwilgocenia izolacji
cieplnej rur i elementów preizolowanych.

� Odległość  podstawowa - najmniejsza dopuszczalna odległość  osi ciepłociągu od przeszkody
terenowej.

� Kąt skrzyżowania - kat ostry mierzony w płaszczyźnie poziomej miedzy osią ciepłociągu i osią
drogi lub toru w punkcie ich przecięcia.

� Głebokość  ułożenia  ciepłociągu  -  odległość  pionowa  od  górnej  tworzącej  ciepłociągu  do
poziomu terenu.

� Kształtki  -  elementy  sieci  cieplnej  niebędące  prostymi  odcinkami  rur,  służące  do  zmiany
kierunku  sieci  cieplnej  (rury  gięte,  łatwo  gnące  się,  kolana  łukowe),  rozdziału  strumienia
czynnika grzewczego (złączka odgałęzieniowa 45º i 90º).

� Armatura - osprzęt wbudowany w siec cieplną, służący do zamykania lub otwierania, przepływu
czynnika grzewczego (zasuwy, zawory), odpowietrzania i odwadniania sieci.

� Próba szczelności - badanie mające na celu sprawdzenie szczelności rurociągu przed oddaniem
do eksploatacji.
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� Złącze  -  kompletna  konstrukcja  połączenia  pomiędzy  sąsiednimi  odcinkami  rur  oraz

kształtkami.
� Osłona złącza - element połączenia dwóch rur osłonowych w złączu.
� Spoina rur stalowych - połączenie pomiędzy rurami stalowymi przewodowymi zgodnie z EN

25817 lub równoważna.
• Reper. Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą słupa

betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp.
• Niweleta. Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w

osi przewodu, kanału, studzienki, pompowni, itp.
• Droga tymczasowa (montażowa).  Droga  specjalnie  przygotowana,  przeznaczona do ruchu

pojazdów  obsługujących  zadanie  budowlane  na  czas  jego  wykonania,  przewidziana  do
usunięcia po jego zakończeniu.

• Infrastruktura techniczna.  Zespół  maszyn,  urządzeń  i  instalacji  zapewniający prawidłowe
funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych.

• Materiały.  Wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z dokumentacją
projektową i Specyfikacjami Technicznymi.

• Podłoże. Grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją do głębokości przemarzania.

• Przeszkoda  sztuczna.  Obiekt  stworzony  przez  ludzi,  stanowiący  utrudnienie  w realizacji
zadania budowlanego (na przykład ogrodzenie, budynek, rurociąg, kanał, itp.).

• Rekultywacja.  Roboty mające na celu uporządkowanie i  przywrócenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

• Nawierzchnia. Warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

• Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

• Kierownik  budowy.  Osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

• Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

• Dziennik  budowy.  Dokument  prowadzony  przez  Wykonawcę  na  Placu  Budowy  zgodnie
z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.

• Książka  obmiaru.  Rejestr  z ponumerowanymi  stronami  służący  do  wpisywania  przez
Wykonawcę  obmiaru  wykonanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i ewentualnie
dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają  potwierdzeniu  przez
przedstawicieli Zamawiającego.

• Laboratorium. Laboratorium badawcze niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób
związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

• Odpowiednia  (bliska)  zgodność.  Zgodność  wykonywanych  robót  z dopuszczonymi
tolerancjami,  a jeśli  przedział  tolerancji  nie został  określony – z przeciętnymi  tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

• Zadanie  budowlane.  Część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiące  odrębną  całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową,
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną kanalizacji lub jej elementu.
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• Plan BIOZ. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku. 

• Podsypka  materiał  konstrukcyjny –piasek   znajduje się między dnem wykopu a spodem
kanału 

• Osypka i nasypka materiał konstrukcyjny (piasek) – znajduje się między spodem rurociągu,
a poziomem nad jego górną krawędzią.

• Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą,
potwierdzający,  że  wyrób  i  proces  jego  wytwarzania  są  zgodne  ze  zharmonizowaną
specyfikacją techniczną.

• Deklaracja  zgodności  –  oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela,
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną
specyfikacją techniczną.

• Dokumentacja projektowa –  służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę – składa się w szczególności
z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej
bezpieczeństwa.

• Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami budowlanymi  i  wykonawczymi,  dokonanymi  w trakcie wykonania  robót,  a także
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 

• Geodezyjna  ewidencja  sieci  uzbrojenia  terenu  –  uporządkowany  zbiór  danych
przestrzennych  i  opisowych  sieci  uzbrojenia  terenu, a  także  informacje  o  podmiotach
władających siecią.

• Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  –  osoba   posiadająca  odpowiednie  wykształcenie
techniczne  i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne
funkcje  techniczne  w  budownictwie,  której  inwestor  powierza nadzór  nad  budową  obiektu
budowlanego.  Reprezentuje  on interesy inwestora  na budowie i  wykonuje  bieżącą  kontrolę
jakości  i  ilości  wykonanych  robót,  bierze  udział  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót
zakrywanych  i  zanikających,  badaniu  i  odbiorze instalacji  oraz  urządzeń  technicznych,  jak
również przy odbiorze gotowego obiektu.

• Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji  Elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  „standardy
europejskie  (EN)”  lub  „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)”,  zgodnie  z  ogólnymi  zasadami
działania tych organizacji.

• Obmiary robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
ilości  w  przypadku  zmiany  parametrów  przyjętych  w  przedmiarze  robót,  albo  obliczenia
wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.

• Odbiór  częściowy (roboty  budowlanych)  –  nieformalna  nazwa odbioru  robót  ulegających
zakryciu  i  zanikających,  a  także  dokonywanie  prób  i  sprawdzeń  instalacji,  urządzeń
technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części
obiektu budowlanego wykonanego  w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem
do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”.

• Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem
końcowym”,  polegającym  na protokolarnym  przyjęciu  (odbiorze)  od  wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczoną  przez  inwestora,  ale  nie  będącą  inspektorem  nadzoru  inwestorskiego  na  tej

___________________________________________________________________________________________13



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla projektu: 

Z6A.14, Z6B.14 "Przył ączenie do sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Armi i Krajowej 36 w Bytomiu" –
Budowa przył ącza do budynku Armii Krajowej 36

ST 00.00  WYMAGANIA  OGÓLNE
_______________________________________________________________________________________

budowie.  Odbioru dokonuje się  po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia
robót  budowlanych,  łącznie  z  zagospodarowaniem  i  uporządkowaniem  terenu  budowy  i
ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu
przez niego dokumentacji powykonawczej.

• Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania
pod względem ilości i  wymogów jakościowych oraz uwzględniają  przyjęty  stopień  scalenie
robót.

• Wspólny Słownik Zamówień – jest system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych,
stworzonym  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  ze  słownika  głównego  oraz
słownika uzupełniającego.  Obowiązuje we wszystkich krajach  Unii  Europejskiej.  Zgodnie z
postanowieniami Rozporządzenia 2152/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu
zamówienia  przez  zamawiających  z  ówczesnych  Państw  Członkowskich  UE  stało  się
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało
obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1maja
2004r.

2.  MATERIAŁY

Materiały muszą  być  z asortymentu  bieżąco produkowanego i odpowiadać  normom i przepisom

wymienionym w specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie  wymienionym.

Zastosowane materiały muszą być nowe, posiadać stosowne atesty, aprobaty, znaki bezpieczeństwa,

itp. - wymagane polskimi przepisami, a o ile producent przewidział podział na klasy lub gatunki

jakości, muszą być w najwyższej (najlepszej) klasie lub gatunku.

Materiały,  których to dotyczy,  muszą posiadać  wymagane dla nich świadectwa dopuszczenia do

obrotu oraz wymagane Polskim Prawem certyfikaty bezpieczeństwa.  Na życzenie  Zamawiającego

takie świadectwa winny być niezwłocznie przez Wykonawcę przedstawione.

2.1. Źródła pozyskiwania materiałów

Wykonawca  nie  złoży  zamówień  w jakiejkolwiek  firmie  bez  wcześniejszego  uzyskania  zgody

Zamawiającego.  Wykonawca  przedstawi  odpowiednie  świadectwa,  w tym  certyfikaty

dopuszczające do stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak bezpieczeństwa B, zezwolenia

oraz próbki do zatwierdzenia przez   Zamawiającego.

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w celu  udokumentowania,  że  materiały

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych

w czasie postępu robót.
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Jeżeli  Wykonawca  będzie  chciał  dokonać  zmiany  dostawcy  materiałów,  to  wtedy  winien

powiadomić Zamawiającego o sugerowanych zmianach, uzyskać ich akceptację oraz winien pokryć

ewentualny dodatkowy koszt takich zmian wynikłych w rezultacie ich wprowadzenia.

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Jeżeli  podczas  realizacji  zamówienia  Wykonawca  dopuści  do  dostarczenia  na  plac  budowy

materiałów,  które  w opinii  Zamawiającego  są  nieodpowiedniej  jakości,  to  Inwestor  zażąda  od

Wykonawcy  uzyskania  materiałów  z innego,  zatwierdzonego  źródła.  Wykonawca  będzie

zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich

materiałów.

Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z terenu

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez  Zamawiającego.

Każdy rodzaj robót, w którym użyte będą niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.3.Przechowywanie i magazynowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót

i były  dostępne  do  kontroli  przez  Zamawiającego.  Miejsca  czasowego  składowania  będą

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z  Zamawiającym lub poza

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób

zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych elementów. Dodatkowo

należy stosować się ściśle do zaleceń dostawców lub producentów. Podłoże, na którym składuje się

przewody, kształtki, złączki, włazy, kręgi, itp. elementy musi być równe, suche i czyste. Armaturę

należy składować  w zamykanych  magazynach.  Przewody rurowe muszą  być  podparte  na całej

długości.  Wysokość  stosu  rur  nie  może  przekraczać  1 m.  Na  spodzie  powinny  znajdować  się

większe średnice, a mniejsze na górze. 

Miejsca  przechowywania  kruszyw  lub  spoiw  (np.  cement)  powinny  być  twarde  i suche,

odpowiednio pochylone i zabezpieczające przed ściekaniem wody deszczowej. Podłogi magazynów
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zamkniętych  powinny  być  suche  i czyste,  zabezpieczające  przed  zawilgoceniem  i

zanieczyszczeniem.

2.4.Pochodzenie materiałów

Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć świadectwa pochodzenia na wszystkie materiały oraz

wyposażenie zabudowane i dostarczone w ramach zamówienia.

3. SPRZĘT

3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego  wpływu  na  jakość  robót.  Sprzęt  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy,

odpowiadać pod względem typu, wydajności i parametrów technicznych wykonywanym pracom.

Przed przystąpieniem do prac sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora

Nadzoru. 

Sprzęt  powinien  być  utrzymany  w   stanie  technicznym  (badania  i  przeglądy)  zapewniającym

przestrzeganie  norm  ochrony  środowiska  i  przepisów  bezpiecznego  użytkowania.  Wykonawca

dostarczy   Zamawiającemu  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca  zagwarantuje  wydajność  sprzętu  umożliwiającą  zakończenie  prac  w  terminie

przewidzianym umową.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  należytego  wykonania

umowy mogą  zostać  przez Inspektora  Nadzoru  zdyskwalifikowane  i  niedopuszczone do robót.

Dyskwalifikacja wymaga formy pisemnej  zawierającej   przyczynę niedopuszczenia do robót. 

3.2  Sprzęt do prowadzonych robót

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  powinien  wykazać  się  możliwością

korzystania ze sprzętu przeznaczonego do:

 -  odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych

-  wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg

-  do odspajania i wydobywania gruntów: koparki, ładowarki, itp.

-  do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów: spycharki, urządzenia 

    do hydromechanizacji, itp.
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-  do transportu mas ziemnych: samochody samowyładowcze

-  do zagęszczania gruntu  i  podsypek

4. TRANSPORT

Wszystkie środki transportu używane przez Wykonawcę muszą posiadać odpowiednie zezwolenia

oraz aktualne badania techniczne.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń na oś przy transporcie materiałów lub

sprzętu na/i z terenu robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków

transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i właściwości

przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi

w dokumentacji  projektowej,  specyfikacjach  technicznych  i wskazaniach  Zamawiającego,

w terminie przewidzianym kontraktem.

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte

przez Wykonawcę pod warunkiem:

• uzyskania odpowiedniej zgody z Wydziału Komunikacji,

• przywrócenia  do  stanu  pierwotnego  użytkowanych  odcinków  dróg  publicznych  na  koszt

Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu  budowy  i  na  terenach

oczyszczalni.

5.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWOŚCI WYKONANIA 

     ROBÓT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty objęte kontraktem ( Zamówieniem ) powinny być zgodne z obowiązującymi

PN,  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  technicznymi  i  ST dla  poszczególnych  rodzajów

robót wyszczególnionych w projektach  wykonawczych  i  przedmiarach  robót.

Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  jakość  wykonania  wszystkich  elementów  i

rodzajów robót wchodzących w skład zadania budowlanego.

Wykonanie każdego rodzaju robót powinno być odnotowane w  dzienniku  budowy, ewentualnie w

protokole  odbioru,   w  dokumentach  badań  i  pomiarów.
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6.   KONTROLA JAKO ŚCI

6.1. Program zapewnienia jakości

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i przedstawienie  do  aprobaty

Zamawiającego  programu  zapewnienia  jakości,  w którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób

wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i organizacyjne  gwarantujące  wykonanie

robót  zgodnie  z dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  oraz  poleceniami

i ustaleniami przekazanymi przez  Zamawiającego.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

• część ogólną opisującą:

� organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

�  obowiązujące przepisy bhp,

� plan BIOZ,

� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

� wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i terminowość  wykonania  poszczególnych

elementów robót,

� system (sposób i procedurę)  proponowanej kontroli  i sterowania jakością  wykonywanych

robót, -wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,

• część szczegółową opisującą:

� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

� rodzaje  i ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i załadunku

materiałów, spoiw, itp.,

� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja

i sprawdzanie urządzeń, prób szczelności, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,

wbudowywania i wykonywania poszczególnych elementów robót,

� sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i wykonaniem,  aby

osiągnąć założoną jakość robót.

Jednostki  miar.  Jednostki  miar  będą  określane  jedynie w systemie  metrycznym (SI)  Używane

jednostki wykazano poniżej.

Tabela 2.9.2-1Jednostki miar

Parametr Jednostka Wartość / przelicznik

Czas

Sekunda 1s, s
Minuta 1 min = 60 s
Godzina 1 h =60 min=3600 s
Doba 1 d=24 h=86 000 s

Długość
Metr 1 m
Milimetr 1 mm = 0,001 m

Powierzchnia metr kwadratowy 1 m2

Objętość 
metr sześcienny 1 m3

1 litr 1 l = 0,001 m3

Masa 
Kilogram 1 kg
Tona 1 t =.1000 kg

Siła 
Niuton 1 N = 1 m kg/s2

Kiloniuton 1 kN = 1000 N

Naprężenie
1 kN/m2

1 N/mm2

Ciśnienie
Pascal 1 Pa = 1 N/m2

Milibar 1 mbar = 102 Pa

Moc
Wat 1 w = 1m2 kg/s3

Kilowat 1 kW = 1000 W
Temperatura stopień Celsjusza 1° C

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i badania  materiałów  oraz  robót  z częstotliwością

zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z wymaganiami  zawartymi

w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i ich  częstotliwość  są  określone  w specyfikacjach

technicznych,  normach  i wytycznych.  W przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam  określone

Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić  wykonanie robót zgodnie

z zamówieniem. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów

ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane losowo.  Zaleca się  stosowanie statystycznych  metod pobierania  próbek,

opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z jednakowym

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie miał zapewnioną możliwość

udziału w pobieraniu próbek.

Na  zlecenie  Zamawiającego  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych

materiałów,  które  budzą  wątpliwości,  co do jakości  o ile  kwestionowane materiały  nie zostaną

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,

gdy normy nie obejmują jakiegoś badania wymaganego w specyfikacjach technicznych lub przez

Zamawiającego,  stosować  można wytyczne krajowe,  albo inne procedury,  zaakceptowane przez

Zamawiającego.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań  Wykonawca  powiadomi

Zamawiającego  o rodzaju,  miejscu  i terminie  pomiaru  lub badania.  Po wykonaniu  pomiaru  lub

badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji  Zamawiającemu.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać  Inwestorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,

nie później  jednak niż  w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  Wyniki  badań

(kopie)  będą  przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez nich

wzoru lub innych, przez nich zaaprobowanych.
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7.   OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót. Obmiar robót będzie określać  faktyczny zakres wykonywanych

robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych

w przedmiarze. Obmiaru robót  dokonuje Zamawiający w obecności  Wykonawcy po pisemnym

powiadomieniu Wykonawcy o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3

dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub

przeoczenie  (opuszczenie)  w ilościach  podanych  w  przedmiarze  robót  /wykazie  cen  lub gdzie

indziej  w  specyfikacjach  technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Zamawiającego na piśmie. 

Zasady określania  ilości  robót  i  materiałów.  Obmiar  robót  będzie  określał  faktyczny zakres

wykonanych robót i zabudowanych materiałów w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Długości

i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż

linii osiowej. Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej,

objętości  będą  wyliczone  w m3 jako długość  pomnożona przez średni  przekrój.  Przy robotach

ziemnych – m3 wykopu oznacza grunt  mierzony w stanie rodzimym, m3 nasypu oznacza grunt

mierzony po zagęszczeniu. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub

kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy.  Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie

obmiaru robót będą zaakceptowane przez  Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną

dostarczone przez Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia te lub sprzęt  wymagają  badań  atestujących to

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą

przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w całym okresie trwania robót. 

Czas przeprowadzenia obmiaru.  Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością

wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w

umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę  i Zamawiającego.  Obmiary będą  przeprowadzone

przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania

dłuższej  przerwy  w  robotach.  Obmiar  robót  zanikających  przeprowadza  się  w czasie  ich

wykonywania.  Obmiar  robót  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały

i jednoznaczny.  Wymiary  skomplikowanych  powierzchni lub  objętości  będą  uzupełnione

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice
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mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie

uzgodniony z  Zamawiającym.

8.   ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

    Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę  przeprowadzona  przez

Zamawiającego.

8.1. Podział odbiorów

8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Jest to finalna ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają

lub ulegają zakryciu.

8.1.2. Odbiór częściowy

Jest  to  ocena  ilości  i  jakości  wykonanych  robót,  stanowiących  zakończony  odrębny  element

konstrukcyjny , budowlany itp.  wymieniony w kontrakcie- Zamówieniu

8.1.3. Odbiór końcowy
Jest  to  ocena  ilości  i  jakości  całości  wykonanych  robót,  wchodzących  z  zakres  zadania

budowlanego, wraz z dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego.

8.1.4. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny)

Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac

związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym  okresie.

8.2. Dokumenty do odbioru robót

Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego 

następujące dokumenty :

-  dokumentację projektową i ST,

-  receptury i ustalenia technologiczne,

-  dziennik budowy, księgi obmiaru,

-  wyniki pomiarów kontrolnych oraz ewentualnych badań i oznaczeń laboratoryjnych,

- certyfikaty , aprobaty  techn.  wbudowanych elementów konstrukcyjnych i  budowlanych

- opinie technologiczne sporządzone na podstawie wyników badań i pomiarów   

   załączonych do dokumentów odbioru,

-  dokumentację powykonawczą,

-   rysunki(dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących.
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8.3. Badania i pomiary w odbiorach robót

Podstawę do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją projektową są

badania  i  pomiary wykonywane zarówno w czasie realizacji  jak  i  po zakończeniu robót,  oraz

oględziny podczas dokonywania odbioru. 

Podstawę  do odbioru są  oględziny oraz  badania techniczne i  ewentualne pomiary dokonywane

przez laboratorium, zaakceptowane przez Zamawiającego oraz dokonywane przez komisję odbioru.

8.4. Zgłoszenia do odbioru

Zgłoszenia  do  odbioru  Wykonawca  dokonuje  zapisem  do dziennika  budowy  i  przekazuje

Zamawiającemu kompletne dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.

9.ROZLICZENIE ROBÓT

Podstawą  płatności  będą  ceny  jednostkowe  poszczególnych  pozycji  w  kosztorysie  ofertowym,

będącym załącznikiem do umowy.

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora.  Jakość  i  ilość  zakończonych

robót  komisja  stwierdza  na  podstawie  kosztorysu  powykonawczego  oraz  badań  i  pomiarów

wymienionych w p. 8.3. i na ocenie wizualnej.

Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

Rozliczenie  robót  podstawowych  jak  i  robót  tymczasowych  będzie  dokonywane  kosztorysem

powykonawczym.

Jeżeli   komisja stwierdza,  że jakość  wykonanych  robót  nieznacznie  odbiega od wymaganej  w

dokumentacji projektowej i ST, z uwzględnieniem tolerancji, lecz nie ma większego wpływu na

cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje potrąceń jak za wady trwałe. 

Jeżeli komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej

i ST, to wyłącza te roboty z odbioru.

10.   DOKUMENTACJA ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowa

 -dokumentacja projektowa składa się z :
� projektu budowlanego

� projektu-wykonawczego

� Informacji BIOZ

� przedmiaru robót
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� Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót –część ogólna i

                  Specyfikacje Techniczne Szczegółowe

10.2 Normy ,akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i 

        ustalenia techniczne

Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,  które są  w jakikolwiek sposób związane z robotami
i będzie  w pełni  odpowiedzialny za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów i wytycznych  podczas
prowadzenia robót.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i będzie  w pełni  odpowiedzialny  za
wypełnienie wszelkich wymagań  prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych materiałów
lub  metod  i  w sposób  ciągły  będzie  informować  Zamawiającego  o swoich  działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w umowie przywołane są  konkretne normy lub przepisy,  które spełniać  mają
materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary,  oraz wykonane i zbadane roboty, będą
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm
i przepisów,  o ile  w umowie  nie  postanowiono  inaczej.  W przypadku,  gdy  powołane  normy
i przepisy są  państwowe lub odnoszą  się  do konkretnego kraju lub regionu, mogą  być  również
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania
niż  powołane  normy  lub  przepisy,  pod  warunkiem  ich  uprzedniego  sprawdzenia  i pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Różnice  pomiędzy  powołanymi  normami,  a ich  proponowanymi  zamiennikami  muszą  być
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu, co najmniej na 28 dni przed
datą  oczekiwanego  przez  Wykonawcę  zatwierdzenia  ich  przez  Zamawiającego.  W przypadku,
kiedy Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają 
zasadniczo  równego  lub  wyższego  poziomu  wykonania  Wykonawca  zastosuje  się  do  norm
powołanych w dokumentach.

Lista stosowanych norm i normatywów

DIN 8074 Rury z polietylenu wysokiej gęstości (PE-HD), wymiary lub równoważna.
DIN 8075 Rury z polietylenu wysokiej gęstości (PE-HD). Odporność chemiczna rur i kształtek lub 
równoważna.
DIN 16893 Rury usieciowanego polietylenu (PE-X); wymiary lub równoważna.
DIN 16892 Rury usieciowanego polietylenu (VPE), wymagania jakościowe ogólne i badanie lub 
równoważna.
EN 253 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół rurowy
ze stalowej rury przewodowej z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu
lub równoważna.
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EN 489 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół złącza 
stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu 
lub równoważna.
EN 448 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Kształtki – 
zespoły z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z 
polietylenu lub równoważna.
EN 488 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół 
armatury do  stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym 
z polietylenu lub równoważna.
PN-90/B-01421 Ciepłownictwo. Terminologia lub równoważna.
PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienie i temperatury lub równoważna.
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 
ciepłowniczych. Wymagania lub równoważna.
PN-B-02412:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania lub równoważna.
PN-99/B-10405 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze lub 
równoważna.
PN-EN 13480-1:2005 Rurociągi przemysłowe metalowe lub równoważna.
PN-B-06050 Roboty ziemne – Wymagania ogólne lub równoważna
Katalogi budownictwa:

1. Eksploatacyjne  wytyczne  wykonania  montażu  i  odbioru  sieci  preizolowanych-  SPEC,
Warszawa, kwiecień 1994 lub równoważna

2. Wymagania  Tymczasowych  Warunków  Technicznych  Odbioru  Sieci  Cieplnych
Kanałowych (1985 r.) lub równoważna

3. Zasady Projektowania i Budowy Sieci Cieplnych z Rur Preizolowanych Instal, W-wa. lub
równoważna

4. Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  sieci  ciepłowniczych  z  rur  i  elementów
preizolowanych – Wymagania techniczne Corbti Instal lub równoważna

Akty prawne 

1. Zarządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z dnia  

      15.12.1994 r  w  sprawie  dziennika  budowy  oraz  tablicy  informacyjnej.

2.  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa z  dnia  21.02.1995 r.      

     w sprawie  rodzajów  i  zakresu  opracowań  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynności  

     geodezyjnych  obowiązujących w  budownictwie.

3.   Zarządzenie Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  15.12.1994r w  

       sprawie  rodzajów  obiektów  budowlanych przy  których  realizacji  jest  wymagane 

      ustanowienie inspektora nadzoru  inwestorskiego.

4.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z dnia 11.07.2004r. w  sprawie  sposobów   

     deklarowania  zgodność wyrobów  budowlanych oraz sposobu  znakowania  ich  znakiem  

     budowlanym  (Dz. U. nr 198,poz.  2041).

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r 
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     w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu  inwestorskiego ,      

     obliczenia planowanych kosztów prac projektowych  oraz planowanych kosztów robót 

     budowlanych określonych w  programie funkcjonalno- użytkowym( Dz.U.Nr 130,poz1389)

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r w sprawie szczegółowego 

          zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

          odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego( Dz.U.Nr 202,poz2072)

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r zmieniające rozporządzenie

    w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz

    ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

     ( DZ.U.Nr 198,poz 2042)

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003rw sprawie bezpieczeństwa i 

    higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( DZ.U.Nr 147,poz 401)

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002r w sprawie  oceny zgodności 

     wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE ( DZ.U.Nr 209,poz 1779)

10.Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2.12.2002r  w  sprawie  określenia  polskich

jednostek organizacyjnych upoważnionych  do wydawania europejskich aprobat technicznych ,

zakresu i formy  aprobat oraz trybu ich udzielania ,uchylania lub zmiany  ( DZ.U.Nr 209,poz

1780)

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie

      Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu Bezpieczeństwa i 

      ochrony zdrowia( DZ.U.Nr 120,poz 1126)

12. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. 

      Nr 207,poz. 2016) z późn. zm.).

13. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr19,poz.177z póź.    

      zmianami). 

14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,poz. 881)

15. Ustawa z dnia 15lutego 1962r. o ochronie dóbr kultury (jednolity tekst 

      Dz.U. z 1999r. Nr 98,poz. 1150).

16. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst 

      Dz.U. z 2002r. Nr 147,poz.1229)

17. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz.1321 z późn. Zm.).

18. Ustawa z dnia 27 kwietni9a 2001r. Prawo ochrony środowiska  (Dz.U. 62,poz.627; z póź. zm.).

19. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. 
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      z 2004r., Nr 204,poz. 2086).

20. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (jednolity tekst Dz.U. 

      z 2004r. Nr 204,poz. 2087).

___________________________________________________________________________________________27


