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WPROWADZENIE

1.1. Nazwa zamoéwienia

Z6A.15, Z6B.15 "Przyt aczenie do sieci cieptowniczej budynku przy ul.
Romanowskiego 8 w Bytomiu" — Budowa przyt  gcza do budynku Romanowskiego 8

ZAMAWIAJ ACY:

Przedstbiorstwo Energetyki Cieplnej w Bytomiu Sp. z o.0.
41-902 Bytom, ul. Wroctawska 122

1.2 Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem robét jest budowa sieci cieptowniczejyatemie rur preizolowanych.

Zaprojektowano przyktze o diugéci i srednicach:

dn 50 (60,3/125 ) — 5,0 mb
dn 32 (42,4/110 ) — 26,5 mb

Zakres projektu obejmuje

= Budow przylcza cieptowniczego
= Budow instalacji monitoringu
1.3. Zakres prac towarzyszcych i rob6t tymczasowych

W zakres prac towarzyszych i robot tymczasowych nalewtaczye m.in. nasgpujace czynnéci:

* organizag, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawayiejscu wskazanym przez

Inwestora,

* zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wakstwa robot,

e zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennejne&joeraz z minimalizagjucigzliwosci dla

mieszkacow,

e zorganizowanie iwykonanie wszystkich zaplanowanych niezaplanowanych dostaw
materiatbw oraz prac budowlano-mamaych i pohczeniowych, ktére zakmzone zostan

osiggnicciem zataonych efektow inwestycyjnych,
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* zorganizowanie i przeprowadzenie niedioych prob, bada i odbioréw oraz ewentualne
uzupetnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie tmeainwestycji i w wymaganym czasie po

jej zakaczeniu,
* wykonanie dokumentacji powykonawczegznie z inwentaryzagjgeodezyjn w wymaganym

Prawem i przez Inwestora zakresie,

* doprowadzenie teren6w budowy do stanu pierwotnedn wymaganego przez wfcieli

terenu

* przekazanie wykonanej sieci cieptowniczej jako ktetnej, sprawnej struktury liniowej do

eksploatacji w rozumieniu Polskiego Prawa,

1.4. Informacje o terenie budowy

Teren obty opracowaniem pofmny jest w Bytomiu przy ul. Romanowskiego. Rice w
wysokaici terenu na trasie projektowanej do przebudowgi S§gmate. Na terenie osiedla znajduje

sie zabudowa mieszkalna wielorodzinna.

Teren, przez ktory prowadzona jest inwestycjaydasnacia:

- 3929/384, 3774/384 — WM Romanowskiego 8 — Zdca: ZBM TBS sp. z 0.0., Bytom, ul.
Kolejowa 2a

Istniejgca podziemn infrastruktue techniczg tworza kable energetyczne, swietleniowe,
teletechniczne, stewodocihgowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa orazigpezylcza gazowe.

W zasggu inwestycji mae wystpowa inne nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne.

1.4.1. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca rob6t zobowkany jest zorganizowai zabezpieczy teren budowy oraz zaplecze
Wykonawcy z biurem. Zaplecze Wykonawcy skiadig bedzie z niezbdnych instalacji, urdze,
biura, placow sktadowych, warsztatow oraz drég zidpavych i wewrtrznych potrzebnych do
realizacji robot ohjtych zamowieniem. Wyposganie biura winno zapewriawtasciwe warunki

kierowania budow orazsrodki techniczne pozwalgge na peten kontakt z Inwestorem.

Wykonawca winien wyposg¢ zaplecze i teren budowy w odpowiegliioé¢ toalet. Toalety mugz

by¢ regularnie sprgane i usunite po wyganieciu kontraktu.
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Organizacja rabezpieczenie placu budowy obejmuje min.:

* Opracowanie Planu BIOZ zgodnie z Ustawi Rozporadzeniami wykonawczymi
(Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad20oku w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigmstea i ochrony zdrowia
Dz.U. Nr 120 p 0z. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku).

* Wykonanie objazdéw / przejazdow.

e Zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy

» Przygotowanie terenu do prowadzenia robét budowlanatazowych

* Wykonania konstrukcji tymczasowych nawierzchniyvkganikow, barier, oznakowa

* Tymczasow przebudow urzadzen obcych — jeeli zachodzi taka konieczéo.

» Zorganizowanie zaplecza Wykonawcy wraz z biurem @wgkvcy (zainstalowanie wszystkich
niezkednych uradzen, instalacji, drég dojazdowych iwewtnznych, biura, placow

i zabezpiecze potrzebnych Wykonawcy przy realizacji robot).

Utrzymanie placu budowy obejmuje min.:

e Zapewnienie przejazddéw i dojazdéw na terenie budowy
» Utrzymanie zaplecza Wykonawcy (koszty eksploatazygwihzane z uytkowaniem zaplecza,

wynajmem pomieszcaeitp.).

Likwidacja tymczasowych ugrizen zabezpieczagych izaplecza Wykonawcy obejmuje:

» Usunkcie wbudowanych tymczasowych materiatow i oznakaaan
* Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
» Likwidacje zaplecza Wykonawcy (usuicie wszystkich urgdzen, instalacji, drog dojazdowych

biura, placow, zabezpieazeoczyszczenie terenu i doprowadzenie go do stamwgtnego).

Powyzsze wymogi naley uwzgkdni¢ w kwocie ofertowej.

1.5. Dokumenty placu budowy

1.5.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy oznacza dokument, ktory Wykonawea podstawie upowaienia Inwestora

winien uzyska w imieniu Inwestora przy rozpogziu robot budowlanych. Dziennik budowy
bedzie prowadzony przez Wykonagv@a placu budowy orazzywany zgodnie z wymaganiami
Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.
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Zapisy w dzienniku budowyehda dokonywane na bigco i dotyczy beda:
- przebiegu robét

- stanu bezpiecastwa ludzi i mienia

- uwag i zalece technicznych

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokungdsxtda

- oznaczone Kkolejnym numeremazainika

- opatrzone dat

- podpisane przez Kierownika Budowy i InspektNidzoru

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczeqodlnéxi:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy

- dat przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmomograrac

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych

- dane dotycgce jakdci pozyskanych materiatdw

- napotykane przeszkody i sposoby ich usuwania

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- propozycje i uwagi Kierownika Budowy

- zgtoszenie zakazenia robét budowlanych i przygotowania do odbkwificowego

Wpisy Inspektora Nadzoru podpisuje z zaznaczeniayjgeia do wiadoméci Kierownik Budowy.
Wopisy Kierownika Budowy dotyege uwag, zastrzen lub propozycji podpisuje (z podaniem
terminu rozstrzygricia) Inspektor Nadzoru. Wpisy Projektanta obliginspektora Nadzoru do

zakcia stanowiska. Projektant nie ma uprawirde wydawania poleéeKierownikowi Budowy.

1.5.2. Ksiizka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt kadego z
elementow robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sv sposob aigly w jednostkach przgtych w

kosztorysie i wpisuje do ksgiki

1.5.3. Inne dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz wymienionych powsj nas¢pujace dokumenty:
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* polecenie rozpoegzia robot

» protokoty przekazania terenu budowy
* ewentualne umowy cywilno-prawne

» S$wiadectwa odbioru robot

» protokoty z narad i ustate

» korespondengjna budowie

1.5.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dxa przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowed
zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty, prmeeywane w uporgkowany sposob
i oznaczone wedtug wskazaZamawiajcego powinny by przechowywane tak dlugo, jak to
zostanie przez nich zalecone. Wykonawca winien dpk@¢ w ustalonych z Zamawigym
okresach czasu archiwizacji, rowai@a ndénikach elektronicznych. Zamawigly bedzie miat
peine prawo dogpu do wszystkich dokumentéw budowy. Zagoe ktoregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowlévarzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowydh zawsze dogpne dla Zamawiggego i przedstawiane

do wghdu na jegaryczenie.

1.6. Organizacja robot , przekazanie placu budey

1.6.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji

Zamawiajcy przekazuje Wykonawcy plac budowy w caidub w takich fragmentach, ktore
s3 niezledne do realizacji zadania zgodnie z pggyin harmonogramem realizacji. Zamaw@yj
przekazuje Wykonawcy w dwéch egzemplarzach dokuaoenprojektows.

Roboty wykonywane dila wedlug szczegdétowego harmonogramu robot, ktérybaaie
dokumentacji projektowej opracuje Wykonawca. Harogrmam ledzie uwzgédniat podziat robot

na uzasadnione technicznie, technologicznie, Ip&alijnie i czasowo etapy.

1.7. Zabezpieczenie intereséw 0s0b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganiewidmujacych przepisébw oraz powinien
zapewnt ochrorp wkasndci publicznej i prywatne.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpiecste/o robot

Przed przysjfpieniem do robot Wykonawca :
-umieszcza tablice zawiegap podstawowe informacje o budowie
-tres¢ informacii i lokalizacg tablic Wykonawca ustala wedtug zaaizenia pkt.1-Akty Prawne
-przedstawia Inwestorowi uzgodniony projekt organjzi zabezpieczenia robo6t w okresie
trwania budowy
- instaluje tymczasowe wdzenia zabezpieczge takie jak : ogrodzenia, zapory,
znaki, sygnaty oraz zapewni ich obstuglozorcow

Wykonawca zobowgzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszemiem wiasndci

publicznej lub prywatne,;.

Wykonawca odpowiada za ochrorinstalacji na powierzchni ziemi iza gdzenia
podziemne, takie jak rurami, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgdaleych
wiascicielami tych urzdzea potwierdzenie informacji o ich lokalizacji. Wykowaa zapewni
wlasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed uszkodzemyemm instalacji iurgdzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobagzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegw
czasowy dla wszelkiego rodzaju robo6t, ktére mdgy¢ wykonane w zakresie przekenia instalaci
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadérdamawiajcego 0 zamiarze rozpagza
takich robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenieh tynstalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Zamawiacego oraz édzie z nim wspotpracowat dostarcaaj wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawedze odpowiadaza wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na paehni ziemi oraz ugdzer podziemnych.

1.8. Wymagania dotycgce ochronysrodowiska

Wykonawca przestrzeddoecdzie zasad ochronyodowiska na placu budowy i poza jeqo gliam

W szczegolnéci Wykonawca powinien pogf odpowiedniesrodki zabezpieczage przed:

- materiatami bitumicznymi, chemikaliami i innymi salliwymi substancjami,
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zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pytami,

przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

mazliwoscig powstania pzaru,

niszczeniem drzewostanu przylegtego do terenu bydow

1.9. Warunki bezpieczéstwa pracy i ochrona przeciwpdgarowa na budowie

Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawcainpen zapewni zatrudnionemu na
budowie personelowi odpowiednie :

- urzagdzenia socjalno - sanitarne
- odzie
- nie dopuszczado pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwgtzhzdrowia.

Kierownik Budowy jest zobowzany sporzdzi¢ lub zapewni sporzdzenie ( przed rozpogziem
budowy ) ,Planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia”, zwanego ,planem BIOZ”, padstawie
.Informacji dotyczicej bezpieczestwa i ochrony zdrowia” spogdzonej przez projektanta.
Wykonawca bdzie przestrzega warunkOw w zakresie bezpiegstwa przeciwpoarowego

zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw prezeatarowych.

1.10.Warunki dotyczace organizacji ruchu
Zabezpieczenie ruchu pieszego i kotowegoiyaleykona zgodnie z projektem organizacji ruchu.
1.11.0grodzenie placu budowy

Wykonawca bdzie zobowazany do :

przedstawienia Zamawigjemu projektu zagospodarowania placu budowy i uEyisk
jego akceptacji . Wykonawca ponosi peladpowiedzialné¢ za utrzymanie placu budowy w
zadawalajcym stanie i porgdku od momentu przygia do czasu odbioru koowego. W miay

postpu robot plac budowy i jego otoczenie powinncé hypratane z nadmiaru materiatdw,

konstrukciji, zlednego spru i zanieczyszcze

Wykonawca bdzie zobowdzany do utrzymania w czysm drég publicznych ulic przy placu

budowy, szczeg6lnie w okresie wywozu ziemi z wykepdVykonawca jest zobowzany do
8
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precyzyjnego wyznaczenia elementéw konstrukcyjnydbudowlanych w planie i w przekroju na

wszystkich etapach robot oraz do ochrony gitggh punktow i poziomdw odniesienia.

Wykonawca opracowuje i przedktada do akceptacjim&@a@iapcemu kompleksowy program

realizacji robot (harmonogram).

1.12. Zgodnd¢ rob6t z dokumentacih  projektowa i specyfikacjami

technicznymi

Wykonawca jest zobowzany prowadzi roboty na podstawie i wzgodiw z wykonam
dokumentagj projektows, zgodnie ze specyfikacjami i dodatkowymi opracomamn niezlgdnymi
do realizacji rob6t. Wymagania wyszczegoélnione étlyow jednym z opracowawymienionych

powyzej s3 obowhzujgce dla Wykonawcy.
1.13.Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwahy szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia. Nie

dopuszcza giuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggeniu wickszym od

dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

1.14. Nazwy i kody :grup robot i kategorii robot

Kod CPV Opis

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod buglow
Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow bwthnych; roboty

45110000-1 _
ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45113000-2 Roboty na placu budowy

45120000-4 Prébne wiercenia i wykopy

45122000-8 Prébne wykopy

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletngdhiektow

45200000-9 |budowlanych lub ich e¢Zci oraz roboty w zakresie ignierii ladowej |

wodnej
45220000-5 Roboty itynieryjne i budowlane
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rggdev, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrablpg, lotnisk
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i kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5

Roboty budowlane w zakresie budowy rusgdw, Cchgow|

komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rugaiw i kabli

45233140-2 Roboty drogowe

1.15. Lista okrelen podstawowych

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okienia podstawowe wspdlne dla wszystkich specyfikacj

technicznych. Wymienione pomj okr&lenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

Sie¢ cieptownicza (cieptogg) - siec przewodow oraz wdzen pomocniczych stkycych do
przesytania ciepta zaddta ciepta do wztéw cieptowniczych.
Siec cieptownicza kanalowa - siec cieptownicza, wordj izolowane cieplnie i
przeciwwilgociowe ruro@gi utozone g w kanale.
Siec cieptownicza preizolowana - siec cieptowniag&onana w technologii preizolowanej.
Rurocig zasilajcy - rurochg, ktorym przesytany jest Aok ciepta zezrodta ciepta do wzia
cieptowniczego.
Rurocig powrotny - rurocig, ktérym przesylany jest &oik ciepta od wzta cieptowniczego
dozrodta ciepta.
Nosnik ciepta (czynnik grzewczy) - czynnik za gpednictwem, ktérego transportowane jest
ciepto zezrodla ciepta do aytkownikdw. Najczsciej nasnikiem ciepta jest woda lub para
wodna.
Rozstaw ruroeigu - odlegté¢ miedzy osiami ruroggow.
Spadek ruroggu - nachylenie ruroggu w stosunku do poziomu.
Komora cieptownicza (technologiczna) - budowla praezona do zainstalowania elementow
sieci cieptowniczej. Studzienki cieptownicze zadick do komor cieptowniczych.
Odwodnienie sieci cieptowniczej - uktad przewodowarinatury do opriniania rurocagow z
wody.
Odpowietrzenie sieci cieptowniczej - uktad przewaddarmatury staacy do odpowietrzania i
napowietrzania sieci cieptowniczej.
Zespot rurowy - prefabrykat sktaday si z rury przewodowej, materiatu izolacyjnego i rury
ostonowe.
Rura przewodowa - rura wewtnzna rury lub ksztattki, w ktérej ptynie czynnikagjny.
Materiat izolacyjny - material, ktory zmniejszaagir ciepta.
Rura ostonowa - rura zewtnzna chrorgca izolacg i rure przewodowy przed uszkodzeniami
mechanicznymi.
Rura preizolowana - wg EN 253 — preizolowany zespéawy , prefabrykat skiadggy si z
rury przewodowej ,materiatu izolacyjnego i ruryasbwejlub rownowana
Uktad zespolony - uktad skiaday si z rury przewodowej, materiatu izolacyjnego i rury
ostonowej, zwigzany materiatem izolacyjnym.
Rury stalowe - wg PN-80/H-74218b réwnowana
Sztywna pianka poliuretanowa PUR - produkt chenegzeakcji odpowiednich zwikow .
Pianki te posiadajgtéwnie struktug komorek zamknritych. Gestas¢ pianek 80kg/m3 .
Polietylen wysokiej gstasci [HDPE ] - polietylen o gstdsci z gornego zakresu depnhych
wartaici.
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Temperatura ggta - temperatura, w ktorej zaprojektowana siecyjeaw sposob ggty.
Temperatura szczytowa - najggza temperatura, przy ktérej zaprojektowany systeaie
pracowa przez okrélony czas.

Cisnienie nominalne - wg PN-81/H-0265( réwnowana

Cisnienie probne - wg PN-81/H-0265 réwnowana

Cisnienie robocze - wg PN-81/H-0265( réwnowana

Cisnienie dyspozycyjne - pmica cknienia w danym punkcie systemu cieptowniczego
pomiedzy cknieniem w rurogigu zasilagcym i powrotnym podczas pracy pomp obiegowych.
Kompensacja - przejmowanie zmian dtégjo przewodu spowodowanych zmianami
temperatury i Gnienia.

Wydtuzka (kompensator) - ugdzenie umaliwiajace przejmowanie zmian diugm przewodu
spowodowanych zmianami temperaturysnaenia.

Samokompensacja - odpowiednie uksztattowanie ragacumaliwiajgce przejmowanie zmian
dtugasci spowodowanych zmianami temperatury$héenia (bez stosowania kompensatoréw).
Punkt staly - element prefabrykowany, wspawargaozvo do rury preizolowanej, zamocowany
w bloku betonowym w celu zabezpieczenia ruggaiprzed przemieszczeniami zeanymi ze
Zmianami temperatury i@lienia.

System alarmowy — instalacja elektryczna do wyknmyaa lokalizowania zwilgocenia izolacji
cieplnej rur i elementéw preizolowanych.

Odlegtas¢ podstawowa - najmniejsza dopuszczalna odiégési cieptocigu od przeszkody
terenowe;.

Kat skrzyzowania - kat ostry mierzony w ptaszémye poziomej miedzy osicieptochgu i 0Sh
drogi lub toru w punkcie ich przedia.

Gteboka¢ ulozenia cieptocigu - odlegté¢ pionowa od goérnej twoszej cieptocigu do
poziomu terenu.

Ksztaittki - elementy sieci cieplnej nigiace prostymi odcinkami rur, stace do zmiany
kierunku sieci cieplnej (rury ¢ie, tatwo gace sg, kolana tukowe), rozdziatu strumienia
czynnika grzewczego (@zka odgajzieniowa 45° i 90°).

Armatura - osprg wbudowany w siec ciepdn stuzagcy do zamykania lub otwierania, przeptywu
czynnika grzewczego (zasuwy, zawory), odpowieti@aodwadniania sieci.

Préba szczelrioi - badanie mare na celu sprawdzenie szczélriaurochgu przed oddaniem
do eksploatacji.

Ztacze - kompletna konstrukcja pokenia pomydzy gsiednimi odcinkami rur oraz
ksztattkami.

Ostona zicza - element patzenia dwdch rur ostonowych wazku.

Spoina rur stalowych - pggzenie pomgdzy rurami stalowymi przewodowymi zgodnie z EN
25817lub rbwnowana

Reper. Punkt o znanej wysokoi nad poziomem morza, utrwalony w terenie za panshagpa
betonowego, gtowicy wcianie budowli, itp.

Niweleta. Wysokaciowe | geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju w
osi przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Droga tymczasowa (montaowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona douruch
pojazdow obstugagych zadanie budowlane na czas jego wykonania, wizeana do
usungcia po jego zakczeniu.

Infrastruktura techniczna. Zespot maszyn, ugdzen i instalacji zapewniapy prawidtowe
funkcjonowanie cakzi lub czsci zatazonych procesow technicznych.
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e Materiaty. Wszelkie tworzywa niezjuine do wykonania robot, zgodne z dokumegtacj
projektows i Specyfikacjami Technicznymi.
* Podtoze. Grunt rodzimy lub nasypowy, 4gcy pod kanalizagjdo gkbokadsci przemarzania.

* Przeszkoda sztuczna.Obiekt stworzony przez ludzi, stanaey utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego (na przyktad ogrodzenie, budymeocikg, kanat, itp.).

* Rekultywacja. Roboty majce na celu upogzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania\wlaheego.

* Nawierzchnia. Warstwa lub zespoét warstw ghcych do przejmowania i rozktadania open
od ruchu na podfe gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

¢ Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynod jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

¢ Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokia

* Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczngddca autorem dokumentacji projektowe;.

e Dziennik budowy. Dokument prowadzony przez Wykonawoa Placu Budowy zgodnie
z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.

* Ksigzka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami zgicy do wpisywania przez
Wykonawe obmiaru wykonanych robét w formie wyliaze szkicow i ewentualnie
dodatkowych zakznikbw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez
przedstawicieli Zamawiagego.

e Laboratorium. Laboratorium badawcze niegine do przeprowadzenia wszelkich hadaréb
zwigzanych z ocenjakasci materiatdw oraz robot.

* Odpowiednia (bliska) zgodn&é. Zgodnad¢ wykonywanych robo6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat olteny — z przegitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdéddwlanych.

e Zadanie budowlane. Czs¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyge odebng calcsé
konstrukcyjry lub technologiczsp zdolrs do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-aytkowych. Zadanie mae polegéd na wykonywaniu robét zwzanych z budow
modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgrkanalizacji lub jej elementu.

* Plan BIOZ. Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia spgjdzony zgodnie z Rozpaydzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 wok

* Podsypka materiat konstrukcyjny —piasek znajduje si migdzy dnem wykopu a spodem
kanatu

* Osypka i nasypka materiat konstrukcyjny (piasek) —znajduje s miedzy spodem ruroggu,

a poziomem nad jego g&rkrawedzia.

¢ Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikovgajednostl certyfikujgca,
potwierdzajcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzaniag szgodne ze zharmonizowan
specyfikacy techniczag.

¢ Deklaracja zgodnaci — oswiadczenie producenta lub jego upaw@mnego przedstawiciela,
stwierdzajce na jego wyczrg odpowiedzialné, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowan
specyfikacy techniczag.

* Dokumentacja projektowa — stuzgca do opisu przedmiotu zamodwienia na wykonanie trobo
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwoleridondowe — sktada s w szczegdIngi
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z: projektu budowlanego, projektow wykonawczyclgegamiaru robét i informacji dotygee;j
bezpieczéstwa.

* Dokumentacja powykonawcza budowy -sktada s} z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami budowlanymi i wykonawczymi, dokonanymi makicie wykonania robdt, a tak
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych utakentow.

* Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu —uporzdkowany zbiér danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia tereautake informacje o podmiotach
wiadapcych sieq.

* Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadgga odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyk zawodows oraz uprawnienia budowlane, wykomta samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwesymowierza nadzér nad budgwobiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestordudowie i wykonuje bigca kontrok
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianachodbiorach robot
zakrywanych i zanikagych, badaniu i odbiorze instalacji oraz gtlzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

* Normy europejskie —oznaczg normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotecanej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (ADzgodnie z ogélnymi zasadami
dziatania tych organizaciji.

* Obmiary robo6t — pomiar wykonanych robo6t budowlanych, dokonywanyeluaveryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow prayich w przedmiarze robét, albo obliczenia
wartasci robot dodatkowych, nie offiych przedmiarem.

* Odbidr czesciowy (roboty budowlanych) —nieformalna nazwa odbioru robot ulegajch
zakryciu i zanikajcych, a take dokonywanie préb i sprawdzeinstalacji, uradzea
technicznych i przewodow kominowych. Odbioremsciowym nazywa si takze odbior czsci
obiektu budowlanego wykonanego w stanie ngyap st do wytkowania, przed zgtoszeniem
do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jesttbwany jako ,,odbior kacowy”.

* Odbiér gotowego obiektu budowlanego formalna nazwa czynioi, zwanych te ,odbiorem
koncowym”, polegajcym na protokolarnym przggiu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osolib grug oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczon przez inwestora, ale nieediycg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej
budowie. Odbioru dokonuje ¢sipo zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zadaenia
robét budowlanych, gkznie z zagospodarowaniem i upgkowaniem terenu budowy i
ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanyakq plac budowy, oraz po przygotowaniu
przez niego dokumentacji powykonawczej.

* Roboty podstawowe -minimalny zakres prac, ktére po wykonaniursozliwe do odebrania
pod wzgkdem ilgci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniajp przyjety stopiér scalenie
robot.

* Wspaolny Stownik Zamoéwiai — jest system klasyfikacji produktow, ustug i robddiowlanych,
stworzonym na potrzeby zamowiepublicznych. Skiada size stownika gtdownego oraz
stownika uzupetniacego. Obowjzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgmdz
postanowieniami Rozpogdzenia 2152/2003, stosowanie kodow CPV do &&nga przedmiotu
zamoéwienia przez zamawigych z oOwczesnych Rstw Czionkowskich UE stalo esi
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003?olskie Prawo zamowiepublicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV papeszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1maja
2004r.
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2. MATERIALY

Materialy musz by¢ z asortymentu bigco produkowanego i odpowiaglanormom i przepisom

wymienionym w specyfikacji oraz ich najnowszym wens tu nie wymienionym.

Zastosowane materiaty muslay¢ nowe, posiadastosowne atesty, aprobaty, znaki bezpigstea,
itp. - wymagane polskimi przepisami, a o ile proghicprzewidziat podziat na klasy lub gatunki
jakaéci, musz by¢ w najwyzszej (najlepszej) klasie lub gatunku.

Materiaty, ktorych to dotyczy, muszposiada wymagane dla nickwiadectwa dopuszczenia do
obrotu oraz wymagane Polskim Prawem certyfikatypbzeéstwa. Na zyczenie Zamawigrego

takie swiadectwa winny b§ niezwtocznie przez Wykonaw@rzedstawione.

2.1.Zr6dta pozyskiwania materiatow

Wykonawca nie zky zamowié w jakiejkolwiek firmie bez wcz@iejszego uzyskania zgody
Zamawiagcego. Wykonawca przedstawi odpowiedniéwiadectwa, wtym certyfikaty
dopuszczajce do stosowania w budownictwie, certyfikaty nakzbazpieczéstwa B, zezwolenia

oraz probki do zatwierdzenia przez Zamagdego.

Zatwierdzenie partii (egci) materiatdbw z danegerddia nie oznacza automatycznie, wszelkie

materialy z danegerodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczonegmdia w sposob ggly spetniag wymagania specyfikacji technicznych
W czasie pospu robot.

Jezeli Wykonawca bdzie chciat dokon@ zmiany dostawcy materiatdw, to wtedy winien

powiadomé Zamawiajcego o sugerowanych zmianach, uzyska akceptag oraz winien pokr§
ewentualny dodatkowy koszt takich zmian wyniktychiezultacie ich wprowadzenia.

2.2. Materiaty nieodpowiadapce wymaganiom

Jezeli podczas realizacji zamowienia Wykonawca dopudo dostarczenia na plac budowy
materiatdw, ktore w opinii Zamawigjego § nieodpowiedniej jakei, to Inwestor zzda od

Wykonawcy uzyskania materiatbw zinnego, zatwiersym zrodta. Wykonawca duzie
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zobowpgzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztow azanych z dostarczeniem takich

materialow.

Materialy nieodpowiadafe wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu

budowy, ladz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamagdapo.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym ayte beda niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawc

wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

2.3.Przechowywanie i magazynowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na&gedo czasu, gdyeda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczermaohowaty swaj jakos¢ i whasciwos¢ do robot

i byty dostpne do kontroli przez Zamawigego. Miejsca czasowego sktadowaniadgb
zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zammjgeym lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przekonNgwe.

Wszystkie wyroby naley uktad& wedtug poszczegdlnych grup, wietko i gatunkow w sposéb
zapewniajcy stateczn@ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegolnych elementéw. Dodatkowo
nalezy stosowa si¢ $cisle do zalece dostawcow lub producentéw. Pogio na ktérym skiaduje i
przewody, ksztattki, ztzki, wkazy, kegi, itp. elementy musi liyréwne, suche i czyste. Armagur
naleey sktadowg& w zamykanych magazynach. Przewody rurowe musg podparte na catej
diugcéci. Wysoka¢ stosu rur nie mae przekracza 1 m. Na spodzie powinny znajdodvaic
wiekszesrednice, a mniejsze na gorze.

Miejsca przechowywania kruszyw lub spoiw (np. cetpepowinny by twarde i suche,
odpowiednio pochylone i zabezpiecgag przedciekaniem wody deszczowej. Podtogi magazynow
zamknetych  powinny by suche iczyste, zabezpiecgsy przed zawilgoceniem i

zanieczyszczeniem.

2.4.Pochodzenie materiatow

Wykonawca zobowzany lgdzie dostarczy swiadectwa pochodzenia na wszystkie materiaty oraz

wyposaenie zabudowane i dostarczone w ramach zamowienia.
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3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Wykonawca jest zobowzany do uywania takiego spetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké robot. Sprzt powinien by zgodny z ofeg Wykonawcy,
odpowiadé pod wzgédem typu, wydajnéci i parametrow technicznych wykonywanym pracom.
Przed przysipieniem do prac spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Sprzt powinien by utrzymany w stanie technicznym (badania i prgebgl zapewniajcym
przestrzeganie norm ochronyodowiska i przepisow bezpiecznegaytkowania. Wykonawca
dostarczy = Zamawiggemu kopie dokumentéw potwierdzeych dopuszczenie sptm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca zagwarantuje wydaf®o sprztu umaliwiajaca zakaczenie prac w terminie
przewidzianym umow

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urzdzenia i nargdzia nie gwarantgpe naleéytego wykonania
umowy mog zostd przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i njgaszczone do robot.

Dyskwalifikacja wymaga formy pisemnej zawiex@@) przyczyr niedopuszczenia do robot.
3.2 Sprzt do prowadzonych robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania robot powinien wykazasie mazliwoscia

korzystania ze spgiu przeznaczonego do:
- odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysckmvych

wykonania robot zwizanych z rozbiérk elementow drog

do odspajania i wydobywania gruntéw: koparkildavarki, itp.

do jednoczesnego wydobywania i przemieszczamiat@w: spycharki, urgzenia
do hydromechanizacji, itp.

do transportu mas ziemnych: samochody samowwter®

do zagszczania gruntu i podsypek

16




Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla projektu:

Z6A.15, Z6B.15 "Przyt gczenie do sieci cieptowniczej budynku przy ul. Roma nowskiego 8 w Bytomiu"
— Budowa przyt gcza do budynku Romanowskiego 8
ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

4. TRANSPORT

Wszystkiesrodki transportu gywane przez Wykonawcmusz posiadéa odpowiednie zezwolenia

oraz aktualne badania techniczne.

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych obgien na G przy transporcie materiatow lub
sprztu nal/i z terenu rob6t. Wykonawca jest zobgainy do stosowania jedynie takiétodkow
transportu, ktére nie wpiyn niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkEiwosci

przewa:onych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dulzie zapewnia prowadzenie robét zgodnie z zasadami gkrg/mi
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technizh iwskazaniach Zamawiggego,

w terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiad@e warunkom dopuszczalnych aofiein na osie mog by¢ uzyte
przez Wykonawe pod warunkiem:

* uzyskania odpowiedniej zgody z Wydzialu Komunikacji

» przywrécenia do stanu pierwotnegaytkowanych odcinkow drog publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwaé na biegco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzddo terenu budowy i na terenach

oczyszczalni.
5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYKONANIA

ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty olgfe kontraktem ( Zaméwieniem ) powinnydygodne z obowgiujgcymi
PN, dokumentagj projektows, wymaganiami technicznymi i ST dla poszczegolinyodzajow
robét wyszczegolnionych w projektach wykonawczyicprzedmiarach robét.

Wykonawca ponosi pedn odpowiedzialné¢ za jakd¢ wykonania wszystkich elementow i
rodzajéw robot wehodeych w sklad zadania budowlanego.

Wykonanie kadego rodzaju robét powinno &ypdnotowane w dzienniku budowy, ewentualnie w
protokole odbioru, w dokumentach badapomiarow.
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6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowhzkow Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajcego programu zapewnienia jdkp w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robét, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraugj wykonanie
robét zgodnie z dokumentacjprojektows, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami

i ustaleniami przekazanymi przez Zamawdago.

Program zapewnienia jaé@ bedzie zawieré:

* CzeS¢ 0gOlm opisupca:

v organizacj wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadaeawbot,

v’ organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

v' obowizujgce przepisy bhp,

v' plan BIOZ,

v' wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

v’ wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jdkoiterminow@¢ wykonania poszczegoélnych

elementow robat,

v' system (sposéb i procedlirproponowanej kontroli i sterowania jaloi wykonywanych
robét, -wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

* CzZe$S¢ szczegotow OpiSUpCa:

v' wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyiokroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne,

v' rodzaje iilé¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania izatadunku
materiatdw, spoiw, itp.,

v' spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedutia wtasciwosci w czasie transportu,

v spos6éb i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie ugdzen, prob szczelngei, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wbudowywania i wykonywania poszczegoélnych elementibot,

v sposéb pogpowania z materiatami i robotami nieodpowiaggmi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakaosci rob6t

Celem kontroli robét gdzie takie sterowanie ich przygotowaniem iwykoeami aby

osiigng¢ zatazong jakosé robot.

Jednostki miar. Jednostki miar dula okreslane jedynie w systemie metrycznym (Slkywane
jednostki wykazano pongj.
Tabela 2.9.2-1Jednostki miar

Parametr Jednostka Wartosé / przelicznik
Sekunda 1s, s

Cras Minut_a 1 min= 60_s
Godzina 1 h =60 min=3600 s
Doba 1 d=24 h=86 000 s

Diugosé Metr 1m
Milimetr 1 mm=0,001l m

Powierzchnia metr kwadratowy 1°’m

L, metr szécienny 1n

Objetose 1 litr 11=0,00Lm
Kilogram 1 kg

Masa Tona 11=.1000 kg

Sita Niuton 1N =1mkghk
Kiloniuton 1 kN =1000 N

Naprzenie 1 N/

1 N/mn?

Cisnienie Pe_lscal 1 Pa =1 Nfn
Milibar 1 mbar = 16 Pa
Wat 1w=1mkg/s

Moc
Kilowat 1 kw =1000 W

Temperatura stopieCelsjusza 1°C

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdbw oraz robot zstatliwoscig
zapewniajcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie <z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach tectamygch.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ 53 okreslone w specyfikacjach
technicznych, normach iwytycznych. W przypadku,y gdie zostaly one tam oldlene
Zamawiajcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, abgpewnt wykonanie robot zgodnie
z zamoéwieniem. Wszystkie koszty zwane z organizowaniem i prowadzeniem badeaterialow

ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Probki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmgc z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baflaZamawiagcy bedzie miat zapewnian mazliwose
udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiggego Wykonawca dazie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budgzwatpliwosci, co do jakéci o ile kwestionowane materialy nie zosfan
przez Wykonawe usungte lub ulepszone z whiasnej woli. Koszty tych dodati«ch bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterekpi&eciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip,
gdy normy nie obejmyjjakiegad badania wymaganego w specyfikacjach technicznybhpltzez
Zamawiagcego, stosowamazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakogahe przez
Zamawiagcego. Przed przygpieniem do pomiaréw lub bafla Wykonawca powiadomi
Zamawiagcego o rodzaju, miejscu iterminie pomiaru lub badaPo wykonaniu pomiaru lub

badania Wykonawca przedstawi nénpie ich wyniki do akceptacji Zamawigemu.
6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inwestorowi kopie raportow z wynikami badg@k najszybciej,
nie p&niej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb Wyniki bada
(kopie) keda przekazywane Zamawigemu na formularzach wedtug dostarczonego przelz nic

wzoru lub innych, przez nich zaaprobowanych.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych
robét zgodnie z dokumentagprojektows, specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustgtin
w przedmiarze. Obmiaru robét dokonuje Zamayagjw obecnéci Wykonawcy po pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy o zakresie obmierzanychbtalkterminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiargd wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiekdtub
przeoczenie (opuszczenie) wéibtach podanych w przedmiarze robot /wykazie cen dalzie
indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalniayk®hawcy od obowezku ukmczenia

wszystkich robot. Ridne dane zostarpoprawione wedtug instrukcji Zamawiaggo na gimie.

Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatdw. Obmiar robot bdzie okrdlat faktyczny zakres
wykonanych robét i zabudowanych materiatow w jedkexsh ustalonych w przedmiarze. Dhigo
i odlegtasci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdtu
linii osiowej. Jdli specyfikacje techniczne wdeiwe dla danych rob6t nie wymagdiego inaczej,
objetosci beda wyliczone w ni jako diugd¢ pomnaona przezsredni przekrdj. Przy robotach
ziemnych — m wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimyni, nasypu oznacza grunt
mierzony po zagszczeniu. lléci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢ba wazone w tonach lub

kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technych.

Urzadzenia i sprat pomiarowy. Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie
obmiaru robét bda zaakceptowane przez Zamawaggo. Uradzenia i spregt pomiarowy zostan
dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet wymagay bada atestujcych to
Wykonawca bdzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia pomiarowedlla

przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie tnaawoibot.

Czas przeprowadzenia obmiaru Obmiar gotowych roboteholzie przeprowadzony z ¢ztdscia
wymagamn do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkvaym w
umowie lub oczekiwanym przez WykonawcZamawiagcego. Obmiary ¢da przeprowadzone
przed czsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétakee w przypadku wygpowania
diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zamksch przeprowadza ¢siw czasie ich
wykonywania. Obmiar robét podlegaych zakryciu przeprowadzaesprzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzdéeda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchiib obgtosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie riejesbmiaréw. W razie braku miejsca szkice
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mog by¢ dolgczone w formie oddzielnego zaknika do rejestru obmiardw, ktdrego wzér zostanie

uzgodniony z Zamawiagym.
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Odbior robot jest to ocena robot wykonanychepr¥Vykonawe przeprowadzona przez

Zamawiajcego.
8.1. Podziat odbioréw
8.1.1. Odbi6r robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

Jest to finalna ocena #oi i jakosci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie eeddji zanikag
lub ulegag zakryciu.
8.1.2. Odbidr cgiciowy

Jest to ocena ifoi i jakosci wykonanych robot, stanowdych zakaczony odebny element
konstrukcyjny , budowlany itp. wymieniony w korkcée- Zamowieniu

8.1.3. Odbidr kécowy
Jest to ocena ifoi i jakosci calasci wykonanych robdt, wchodeych z zakres zadania

budowlanego, wraz z dokonanienmkowego rozliczenia finansowego.

8.1.4. Odbidr ostateczny (pogwarancyjny)
Jest to ocena zachowania wymaganej jakelementéw robot w okresie gwarancyjnym oraz prac

zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

8.2. Dokumenty do odbioru robot

Wykonawca przygotowuje do odbiorowesziowych i odbioru kdacowego

nastpujace dokumenty :

dokumentagj projektowg i ST,

receptury i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy, kggi obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz ewentualnycrdba@i oznaczé laboratoryjnych,
- certyfikaty , aprobaty techn. wbudowanych eletdes konstrukcyjnych i budowlanych
- opinie technologiczne spaidzone na podstawie wynikdw badigpomiaréw
zahczonych do dokumentéw odbioru,
- dokumentagj powykonawc3,

- rysunki(dokumentacje) na wykonanie robot towarzcych.
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8.3. Badania i pomiary w odbiorach robét

Podstaw do oceny jakéci i zgodndci odbieranych robdt z dokumentagprojektows s3
badania i pomiary wykonywane zaréwno w czasie zeaaji jak i po zakaczeniu roboét, oraz
ogledziny podczas dokonywania odbioru.

Podstaw do odbioru g ogledziny oraz badania techniczne i ewentualne pomdaigonywane

przez laboratorium, zaakceptowane przez Zamaeegp oraz dokonywane przez komispbioru.

8.4. Zgtoszenia do odbioru

Zgtoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem ddeennika budowy i przekazuje
Zamawiagcemu kompletne dokumenty do odbioru obiektu budoedm.

9.ROZLICZENIE ROBOT

Podstaw ptatnaci beda ceny jednostkowe poszczegdllnych pozycji w koszieryofertowym,
bedacym zahcznikiem do umowy.

Odbioru kaicowego dokonuje komisja powotana przez Inwestoakosd i ilos¢ zakaiczonych
robét komisja stwierdza na podstawie kosztorysu ykawawczego oraz baflai pomiaréw
wymienionych w p. 8.3. i na ocenie wizualnej.

Komisja sprawdza zgods@wykonania robot z dokumentggprojektows i ST.

Rozliczenie robdt podstawowych jak i robot tymczagoch bedzie dokonywane kosztorysem
powykonawczym.

Jezeli  komisja stwierdzaze jakad¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacji projektowej i ST, z uwzghieniem tolerancji, lecz nie ma ¢kiszego wpltywu na
cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje po#h jak za wady trwate.

Jezeli komisja stwierdzize jaka¢ robét znacznie odbiega od wymaganej dokumentaajektowej

i ST, to wyhcza te roboty z odbioru.

10. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowa

-dokumentacja projektowa sktadag gi:
= projektu budowlanego

= projektu-wykonawczego
» Informacji BIOZ

» przedmiaru robét
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= Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robéks¢ ogolna i
Specyfikacje Techniczne Szczegéto
10.2 Normy ,akty prawne, aprobaty techniczne i inneglokumenty i

ustalenia techniczne

Stosowanie s do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowszany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdeevsjakikolwiek sposdb zwgzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tpchw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych idnzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odngnie wykorzystania opatentowanych materiatow
lub metod i wsposob gty bedzie informowa Zamawiajcego o swoich dziataniach,
przedstawiagjc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w umowie przywotaneg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnimaap
materiaty, wyposzenie, sprzt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadaoty, leda
obowigzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionggdania powotanych norm
i przepiséw, oile wumowie nie postanowiono ingc2é& przypadku, gdy powotane normy
i przepisy § paistwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub regionu, naoby¢ roéwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewg@jzasadniczo réwny lub wgzy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichzegniego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawiaggo.

Réznice pom¢dzy powotanymi normami, aich proponowanymi zamikami musa by¢
doktadnie opisane przez Wykonawicprzedtazone Zamawiacemu, co najmniej na 28 dni przed
daty oczekiwanego przez Wykonagvzatwierdzenia ich przez Zamawgeggo. W przypadku,
kiedy Zamawiajcy stwierdzi,ze zaproponowane zmiany nie zapewqiaj
zasadniczo roéwnego lub wszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje dd norm
powotanych w dokumentach.

Lista stosowanych norm i normatywow

DIN 8074 Rury z polietylenu wysokieggtasci (PE-HD), wymiarylub réwnowana

DIN 8075 Rury z polietylenu wysokieggtasci (PE-HD). Odporng& chemiczna rur i ksztattdldb
rownowana

DIN 16893 Rury usieciowanego polietylenu (PE-X);mgry lub rownowana

DIN 16892 Rury usieciowanego polietylenu (VPE), vagania jakéciowe ogolne i badanieb
rownowana

EN 253 System preizolowanych rur do podziemnychrwot sieci cieptowniczych. Zespot rurowy
ze stalowej rury przewodowej z izolagieplm z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu
lub réwnowana
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EN 489 System preizolowanych rur do podziemnychryot sieci cieptowniczych. Zespoheka
stalowych rur przewodowych z izolagjieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu
lub réwnowana
EN 448 System preizolowanych rur do podziemnychrwol sieci cieptowniczych. Ksztattki —
zespoty z rury stalowej przewodowej, izolacji ciegjlz poliuretanu i ptaszcza ostonowego z
polietylenulub réwnowana
EN 488 System preizolowanych rur do podziemnychrwol sieci cieptowniczych. Zespot
armatury do stalowych rur przewodowych z izajaggplrg z poliuretanu i ptaszczem ostonowym
z polietylenulub réwnowana
PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologdiz réwnowana
PN-89/H-02650 Armatura i ruraggdi. Cisnienie i temperaturjub réwnowana
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabexgaenie wodnych zamkgtych systemow
cieptowniczych. Wymaganilab réwnowana.
PN-B-02412:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzgjcieplna ruroggdw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badaniab réwnowana
PN-99/B-10405 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wagania i badania przy odbiorzé
rownowana
PN-EN 13480-1:2005 Ruragi przemystowe metalowab réwnowana
PN-B-06050 Roboty ziemne — Wymagania ogdlmeréwnowazna
Katalogi budownictwa:
1. Eksploatacyjne wytyczne wykonania mantai odbioru sieci preizolowanych- SPEC,
Warszawa, kwiecie1994 lub rownowzne
2. Wymagania Tymczasowych Warunkéw Technicznych OdbioSieci Cieplnych
Kanatowych (1985 r.) lub réwnowae
3. Zasady Projektowania i Budowy Sieci Cieplnych z Rueizolowanych Instal, W-wa. lub
rownowane
4. Warunkow technicznych wykonania i odbioru siecipémgvniczych z rur i elementéw
preizolowanych — Wymagania techniczne Corbti Insgalréwnowane

Akty prawne

1. Zarzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i @dudictwa z dnia
15.12.1994 r w sprawie dziennika budowraz tablicy informacyjnej.

2. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i ®wdictwa z dnia 21.02.1995r.
w sprawie rodzajéw i zakresu opracowgeodezyjno-kartograficznych oraz czyfeio
geodezyjnych obowzujgcych w budownictwie.

3. Zaradzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budiotwa z dnia 15.12.1994r w
sprawie rodzajow obiektéw budowlanychypktorych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestoggkie

4. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.07.2004 sprawie sposobow

deklarowania zgod&éwyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania zohkiem
budowlanym (Dz. U. nr 198,poz. 2041).
. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r

(62
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w sprawie okrdenia metod i podstaw spadzenia kosztorysu inwestorskiego ,
obliczenia planowanych kosztow prac projektolvyoraz planowanych kosztéw robot
budowlanych ok&onych w programie funkcjonalnozytkowym( Dz.U.Nr 130,p0z1389)
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowsgecyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlanych oraz programmktjonalno- aytkowego( Dz.U.Nr 202,p0z2072)
7. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004rieniapce rozporzdzenie
w sprawie dziennika budowy, momta rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawiergie dane dotycge bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
( DZ.U.Nr 198,poz 2042)
8. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003pvasvie bezpieczestwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budoytd ( DZ.U.Nr 147,poz 401)
9. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002sprawie oceny zgodsa
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaezenakowaniem CE ( DZ.U.Nr 209,poz 1779)
10.Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002r sprawie okré&enia polskich
jednostek organizacyjnych uposvaonych do wydawania europejskich aprobat techmyiclz ,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielapiehylania lub zmiany ( DZ.U.Nr 209,poz
1780)
11. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003sprawie
Informacji dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu Bezpiatstea i
ochrony zdrowia( DZ.U.Nr 120,poz 1126)
12. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlaeen@lity tekst Dz.U. z 2003r.
Nr 207,poz. 2016) z pd. zm.).
13. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowisblicznych (Dz.U. Nr19,p0z.177z 0
Zmianami).
14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobachdwddnych (Dz. U. Nr 92,poz. 881)
15. Ustawa z dnia 15lutego 1962r. o ochronie daittuky (jednolity tekst
Dz.U. z 1999r. Nr 98,poz. 1150).
16. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie@vepazarowej (jednolity tekst
Dz.U. z 2002r. Nr 147,p0z.1229)
17. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze fezhgm (Dz.U. Nr 122, poz.1321 z ;@ Zm.).
18. Ustawa z dnia 27 kwietni9a 2001r. Prawo och&saglowiska (Dz.U. 62,p0z.627; zH&m.).

19. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach pubtaz (jednolity tekst Dz.U.
2€




Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla projektu:

Z6A.15, Z6B.15 "Przyt gczenie do sieci cieptowniczej budynku przy ul. Roma nowskiego 8 w Bytomiu"

— Budowa przyt gcza do budynku Romanowskiego 8
ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

z 2004r., Nr 204,poz. 2086).
20. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemieyezgodndci (jednolity tekst Dz.U.
z 2004r. Nr 204,poz. 2087).
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