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1.

Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z budowg przytgcza cieptowniczego wysokoparametrowego zlokalizowanego
w Bytomiu w rejonie ulicy Dalekiej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stuzy Inwestorowi jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji
przedmiotu zamdwienia okreslonego w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe (definicje)

Definicje zwigzane z siecig cieptownicza:

sie¢ cieptownicza — potgczone ze sobg urzgdzenia lub instalacje cieptownicze,

sieC cieptownicza preizolowana — sie¢ cieptownicza zbudowana z rur i elementéw
preizolowanych,

rura preizolowana — prefabrykat sktadajgcy sie z rury przewodowej, materiatu izolacyjnego i rury
ostonowej,

preizolowana ksztattka (preizolowane kolano, preizolowany tréjnik, itp.) — prefabrykat sktadajacy
sie z rury przewodowej, materiatu izolacyjnego i rury ostonowej,

preizolowany element (preizolowana armatura, np. zawor) — prefabrykat sktadajgcy sie z zaworu
lub innego urzadzenia, materiatu izolacyjnego i ptaszcza ostonowego (zaizolowany termicznie
i przeciwwilgociowo zawér z kré¢cami — niezaizolowanymi koncéwkami rury przewodowej, do
spawania),

rura przewodowa — rura, np. stalowa, w ktérej ptynie czynnik grzejny,

rura ostonowa — rura, np. z PEHD, chronigca izolacje i rure przewodowg przed uszkodzeniami
mechanicznymi, wilgocig i wodg gruntowa,

ztgcze — kompletna konstrukcja potgczenia pomiedzy sasiednimi odcinkami preizolowanych rur
oraz ksztattkami,

dtugos¢ instalacyjna (tarciowa) Lmax — maksymalna dopuszczalna dtugos¢ od umownego lub
rzeczywistego punktu statego do najblizszej zmiany kierunku trasy rurociggu lub do elementu
kompensacyjnego,

maksymalny dopuszczalny prosty odcinek sieci — maksymalna dopuszczalna odlegtosc
pomiedzy zatamaniami trasy sieci lub pomiedzy elementami kompensacyjnymi nie wieksza niz
2X|—max,

umowny punkt staty — punkt, w ktérym réwnowazg sie naprezenia spowodowane zmianami
temperatury i naprezenia bedgce skutkiem tarcia rur ostonowych w gruncie (miejsce zatrzymania
rury preizolowanej),

system alarmowy - instalacja elektryczna (elektroniczna) do wykrywania i lokalizaciji
zawilgocenia izolacji cieptowniczej rur preizolowanych.

Definicje zwigzane z utozeniem sieci cieptowniczej w wykopach:

podtoze — czes¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przewdd miedzy dnem wykopu, a obsypka
lub zasypka wstepna,

strefa utozenia przewoddw — wypetnienie otoczenia przewoddw obejmujgce podsypke, obsypke
i wstepna zasypke,

zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rur,
zasypka gtéwna — wypetnienie gruntem miedzy goérng powierzchnig zasypki wstepnej,
a powierzchnig terenu lub spodem drogi,

grunt rodzimy — grunt wydobyty z wykonanego wykopu,

obsypka — materiat gruntowy znajdujgcy sie miedzy podsypka a zasypka wstepna,

gtebokos¢ przykrycia — pionowa odlegtos¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.

Inne definicje:

uzbrojenie podziemne — utozone w ziemi przewody infrastruktury podziemnej, jak: kable
energetyczne i teletechniczne, przewody wodne, kanalizacyjne i gazowe oraz przewody sieci
cieptowniczej,
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- droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych,

- droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu,

- dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robédt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/Kierownikiem projektu,
Wykonawcg i projektantem,

- Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajagcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem,

- Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

- materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu,

- rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego,

- przedmiar — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania,

- teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.4. Zakres robé6t budowlanych objetych ST

Roboty ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja techniczna obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane
z budowg przytacza cieptowniczego wysokoparametrowego zlokalizowanego w Bytomiu w rejonie
ulicy Dalekiej.

Srednice projektowanego przylgcza cieptowniczego wynoszg 2xDN80/D160 oraz 2xDN32/D110
mm.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z dokumentacija
projektowg, ST i poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy
Prawo Budowlane.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zgodnie z art. 22 Prawa Budowlanego obowigzkiem Kierownika budowy jest protokolarne przejecie
od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim
obiektami budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjne;.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Podstawg prowadzenia prac budowlanych przy budowie przytgcza cieptowniczego jest
dokumentacja projektowa zawierajgca:

- projekt budowlany i wykonawczy budowy przytgcza cieptowniczego,

- przedmiar dla inwestycji objetej zakresem dokumentac;ji jw.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacija projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogoinych” (,Ogdélnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje
0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowag
i ST.

1.5.4. Obowiazki Kierownika budowy

Do obowigzkéw Kierownika budowy nalezy:

— zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiekiu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie
budowg obiektu budowlanego w spos6b zgodny =z projektem oraz przepisami
techniczno-budowlanymi i BHP,

- sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robo6t budowlanych,
bazujgc na informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartej w projekcie
budowlanym,

- wstrzymanie rob6t budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia
oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu,

- wstrzymanie rob6t z powodu ich niezgodnosci z projektem i powiadomienie Inwestora,

- zgtoszenie Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajgcych zakryciu
badz zanikajacych,

- przygotowanie dokumentacji powykonawcze;j.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw (jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene kontraktowa.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia Ilub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegbélny wzglad na srodki ostroznosci

| zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwoscig powstania

pozaru.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
tj. rurociagi, kable, Swiattowody itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wiladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wiadze oraz bedzie wspoétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

W miejscach gdzie teren budowy przylega bezposrednio do terenéw z zabudowg mieszkaniowa,
Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
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mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej i tzw.
matej architektury w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

2. Materiaty

Dokumentacje projektowg, zgodnie z Warunkami technicznymi na przytgczenie do sieci
cieptowniczej wydanymi przez PEC Bytom, opracowano =z materiatbw preizolowanych
dostarczanych przez producenta spetniajgcego wymagania Inwestora.

Pozostate materiaty (nieizolowane, izolacyjne i montazowe oraz elementy zabezpieczen przy
skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym) nalezy stosowa¢ wg wykazu wyroboéw w dokumentaciji
projektowe;.

2.1. Przytacze cieptownicze

Do montazu przytgcza cieptowniczego zastosowano nastepujace materiaty:

- preizolowane rury pojedyncze stanowigce konstrukcje zespolong sktadajgca sie z rury stalowej
wykonanej wg PN-EN10217-2 lub réwnowaznej z mat. P235GH, umieszczonej w rurze
ostonowej z twardego polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) i izolacji cieptowniczej standardowe;j
ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) wypetniajgcej przestrzen miedzy rurami. Zastosowano
rury produkcji standardowej, dtugosci 12 m. Konce preizolowanych rur i ksztattek winny by¢
nieizolowane na dtugosci zgodnej z wytycznymi producenta. Srednice zastosowanych rur
podano w pkt 1.4,

— trojniki preizolowane prostopadte 45°,

- preizolowane kolana 90°,

- zlgcza termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z podwdjnym uszczelnieniem,

- zlgcza zgrzewane elektrycznie,

- elementy impulsowego systemu wykrywania nieszczelnosci rurociggu. Instalacje stanowig
przewody wbudowane w warstwe izolacji cieptowniczej. System ten sygnalizuje zawilgocenie
rurociggu na catej jego dtugosci.

Ponadto do montazu zastosowano:

- ksztattki niepreizolowane, z rur stalowych czarnych, produkowanych wg PN-EN253 lub
rownowaznej z materiatu P235GH,

- otuling termoizolacyjng z ptaszczem zewnetrznym z folii PVC (na temp. do 135°C),

- rury ostonowe dwudzielne na skrzyzowaniach z kablami energetycznymi, kanalizacjg
teletechniczng oraz gazociggami,

- maty kompensacyjne, tadmy do montazu mat kompensacyjnych, pianke PUR do zalewnia ztgczy
oraz piasek na podsypke, obsypke i zasypke rur o minimalnej nominalnej wielkosci ziarna
0,2 mm.

2.2. Sktadowanie materiatow, transport i przenoszenie wyrobéw

Wytyczne sktadowania i transportu rur i elementoéw preizolowanych podano w pkt. 6 i 7 ,Warunkéw

technicznych projektowania, odbioru i eksploatacji sieci cieptowniczych z rur i elementéw

preizolowanych”.

Rury i ksztattki preizolowane nalezy chroni¢ przed:

- dilugotrwatg ekspozycjg stoneczna,

- nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta,

- uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych
narzedzi i metod przetadunku.

Miejsca czasowego skfadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych

przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera. Miejsca sktadowania majg by¢ dostepne do

kontroli przez Inzyniera.

2.2.1. Rury i ksztattki

Rury preizolowane oraz inne elementy i materiaty nalezy transportowaé ostroznie, zabezpieczajagc
rure ostonowg przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie nalezy transportowac¢ i przenosic
preizolowanych rur przy temperaturach ujemnych.

Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugos$ci, tak by wolne korice
wystajgce poza skrzynie tadunkowa, nie byty dtuzsze niz 1 m.

Nie dopuszczac do zrzucania rur z samochodu lub wleczenia elementéw po podtozu.
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Zawiesia uzywane do przenoszenia rur preizolowanych powinny by¢ wyposazone w pasy lub tasmy
o szerokosci min. 10 cm. Do podwieszania preizolowanych rur nie wolno uzywac¢ stalowych lin,
sznurow, itp. powodujgcych wgniecenia i rowki na powierzchni rur.

Rury preizolowane nalezy sktadowa¢ na rownym podtozu zabezpieczajac je przed rozsuwaniem sie.
Maksymalna wysokos¢ stosu rur - zgodnie z instrukcjg producenta.

Konce rur stalowych powinny by¢ ostoniete. Nie nalezy dopuszczaé¢ do dtugotrwatego dziatania wody
na pianke poliuretanowa.

Materiaty do potgczen elementdédw, armature, matogabarytowe elementy preizolowane, materiaty
pomocnicze i montazowe nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych.

Ptynne skfadniki pianki poliuretanowej nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach ogrzewanych
o temperaturze zgodnej z instrukcjg producenta.

Rury, ksztattki i inne elementy nieizolowane nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych
wg asortymentéw wymiarowych na podtozu utwardzonym lub paletach.

2.2.2. Kruszywo

Skfadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka sieci
cieptowniczej. Podtoze sktadowiska powinno by¢ utwardzone, zabezpieczone przed rozmyciem
i przedostaniem sie kruszywa do wpustéw deszczowych kanalizacji deszczowe;.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do prac montazowych sieci cieptowniczej winien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych jakos¢ robot spetniajgcg wymagania
ST, zaréwno w miejscu robét jak i w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu
itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce do montazu rur, opuszczania rur i innych elementéw do wykopu,
do zageszczania obsypki i zasypki wykopdw, itp. winien by¢ zgodny z instrukcjami montazowymi
producenta i by¢ zaakceptowany przez Kierownika projektu.

Przy robotach ziemnych w poblizu istniejgcych urzgdzen podziemnych prace nalezy wykonywaé
recznie.

4. Transport

Liczba srodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Wykonawca musi na wtasny koszt usuwac na biezgco wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. Rury i ksztattki

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne

konce wystajgce poza skrzynie tadunkowa, nie byty dtuzsze niz 1 m.

Przy transporcie nalezy zachowac¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

- przewdz powinno sie wykonywac¢ w dodatnich temperaturach powietrza,

— rury ciezsze i sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie,

- wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek
pod tancuchy spinajgce boczne sciany skrzyn samochodu.

Ksztattki nalezy przewozi¢ na paletach, samochodami skrzyniowymi.

Drobne elementy oraz komponenty pianki poliuretanowej do mufowania nalezy transportowac

w pojemnikach.

4.2. Kruszywo

Piasek do podsypki i zasypki przewodéw oraz renowacji nawierzchni utwardzonych, uktadanych
w ramach prac renowacyjnych nalezy przewozi¢ w samochodach skrzyniowych.

5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich prowadzona bedzie budowa przytacza cieptowniczego.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci (PZJ), projektem organizacji robo6t oraz
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w okresach o matym nasileniu opadéw, z wytgczeniem okresu
zimowego.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem zasadniczych prac ziemnych nalezy wykonac¢ reczne przekopy kontrolne na
wytyczonej trasie projektowanego przytgcza cieptowniczego. Wszystkie prace zwigzane
z zabezpieczaniem lub zblizaniem sie do istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzic¢ za
zgoda i pod nadzorem witascicieli uzbrojenia podziemnego oraz Inspektora Nadzoru.

Wystepujace wzdiuz projektowanej trasy przewoddw cieptowniczych istniejgce uzbrojenie
podziemne przedstawiono na ,Projekcie zagospodarowania terenu” (rys. C-01) oraz ,Profilu
podtuznym przytgcza cieptowniczego” (rys. C-03).

W trakcie prowadzenia prac ziemnych nalezy aktualizowa¢ na biezgco na mapie potozenie
istniejacego uzbrojenia podziemnego. Jest to wymagane przy odbiorze korncowym robét.

Wykopy w poblizu ww. uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ recznie pod nadzorem o0so6b
uprawnionych, z zachowaniem nalezytej ostroznosci i zgodnie z uzgodnieniami z wtascicielami
uzbrojenia.

Szczeg6lng uwage zwraca sie na prowadzenie robét ziemnych w rejonie istniejacych kabli
energetycznych i przewoddéw gazowych. Roboty ziemne w tych miejscach bezwzglednie powinny
by¢ wykonywane pod nadzorem stuzb technicznych Tauron Dystrybucja S.A. oraz PSG sp. z 0.0.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonywaé w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ uzbrojenia podziemnego. Gtebokosé
wykopu powinna by¢ taka, aby grubos¢ warstwy przykrywajgcej wynosita min. 50 cm. Rzedne osi
rur podano na ,Profilu podtuznym przytgcza cieptowniczego” (rys. C-03). Pogtebienie wykopdw do
rzednej projektowanej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Niedopuszczalne jest wyrbwnywanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu.

Szerokos¢ dna wykopu powinna zapewni¢ min. 15 cm odstep miedzy rurociggiem a $ciang wykopu.
W miejscach wykonywania potgczen elementdw preizolowanych, wykop nalezy odpowiednio
poszerzy¢ i pogtebic. W miejscach spawania potgczen elementéw preizolowanych nalezy
spawaczowi zapewni¢ odpowiednig przestrzen, tzn. odlegto$¢ miedzy rurg a Sciang wykopu powinna
wynosi¢ min. 60 cm oraz miedzy rurg a dnem wykopu min. 70 cm.

Dno wykopu powinno by¢ réwne.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm (nie dopuszcza sie toleranciji
ujemnej).

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowac¢ wzdtuz krawedzi wykopu, w odlegtosci powyzej
3 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Pas przejscia wzdtuz wykopow
powinien by¢ stale oczyszczany z wyrzucanej ziemi.

Roboty w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykonywac¢ recznie. Wszystkie
przewody na trasie projektowanych wykopow, krzyzujgce sie z nimi, powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu oraz kontrole rzednych dna. tawy te nalezy montowaé na
wysokosci okoto 1,0 m ponad powierzchnig terenu.

5.4. Roboty montazowe

Dostarczone do montazu przewoddéw cieptowniczych preizolowane rury, ksztattki i inne elementy
powinny by¢ przed montazem sprawdzone i odebrane przez nadzér techniczny.

Przed przystgpieniem do wtasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze
i towarzyszgce zostaty wykonane zgodnie z projektem budowlanym i instrukcjami producenta rur
preizolowanych. Sprawdzeniu podlega wykonanie wykopu i zabezpieczenie istniejgcych przewoddw
w obrebie wykopu.

W trakcie robdét montazowych nalezy przestrzegaé warunkédw wynikajgcych z uzgodnien
z wiascicielami (uzytkownikami) terenu i wtascicielami uzbrojenia podziemnego.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami:

- PN-B 06050:1999P — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne — lub réwnowazna.
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- BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
— lub rbwnowazna.

5.4.1. Ukladanie rurociggéw

Rurociggi preizolowane nalezy uktada¢ i montowac¢ zgodnie ze ,Schematem montazowym”
(rys. C-02) i ,Schematem wykopu otwartego” (rys. C-11), na warstwie wyrownawczej grubosci
min. 20 cm, z piasku grubego lub $redniego, na poprzecznych wzgorkach piasku.

Opuszczanie preizolowanych rur mozna wykonac¢ recznie, stosujac zawiesia wyposazone w pasy.
Podczas opuszczania nalezy zwr6ci¢é uwage, aby nie uszkodzi¢ rury ostonowej. Niedopuszczalne
jest zrzucanie rur do wykopu.

Odlegtosc¢ rur od Sciany wykopu powinna wynosi¢ min. 15 cm.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (0$ i spadek) za pomocag taw celowniczych, taty
mierniczej, pionu i reperow pomocniczych. Rurociggi nalezy ukfadaé ze spadkiem zgodnie
z ,Profilem podtuznym przytgcza cieptowniczego” (rys. C-03). Réznica rzednych utozonych
rurociggéw od przewidzianych w projekcie nie powinna przekracza¢ +2 cm. Odchytka osi przewodu
utozonego od osi projektowanej nie powinna przekracza¢ 0,01 m.

Rury nalezy uktada¢ i tgczy¢ zgodnie ze wszystkimi zaleceniami producenta, ktérych kopie nalezy
dostarczy¢ Inzynierowi wraz z oferta.

Wszystkie prace zwigzane z uktadaniem i montazem przewoddéw muszg by¢ wykonane przez
doswiadczonych i kompetentnych instalatoréw.

Uwaga: Poniewaz inwentaryzacja sporzadzona zostata bez wykonania przekopow
kontrolnych (nie jest znane faktyczne potozenie uzbrojenia podziemnego),
dopuszcza sie odstepstwa od Dokumentacji Projektowej dotyczace nastepujacych
wymagan: odchylenia osi i spadku, a takze grubosci warstwy naziomu (przykrycia)
przewodow cieptowniczych (min. 40 cm do warstwy podbudowy jezdni).

5.4.2. Montaz rurociagow

Montaz preizolowanych rurociaggéw wykonuje sie bezposrednio w wykopie (w wyjatkowych
wypadkach dopuszcza sie montaz rurociggéw nad wykopem). W przypadku montazu rurociggu nad
wykopem, proste odcinki rur preizolowanych utozy¢ na podktadach drewnianych o przekroju
10x10 cm w rozstawie 2+3 m.

W trakcie montazu elementéw preizolowanych w wykopie, przed przystgpieniem do spawania
nalezy na konce rur nasungc¢ ztgcza i opaski termokurczliwe.

Dopuszczalna odchytka nie osiowosci odcinkdéw rur w miejscu potgczenia nie moze przekraczac 3°.
Roboty spawalnicze przy taczeniu stalowych rur przewodowych nalezy wykona¢ zgodnie
z warunkami og6lnymi podanymi w tomie Il WTWIO lub réwnowaznymi oraz zgodnie z instrukcja
producenta rur i ksztattek preizolowanych. Przed przystgpieniem do spawania konce stalowej rury
przewodowej powinny by¢ oczyszczone z powtoki antykorozyjnej przy uzyciu aktywnych odolejaczy
bez rozpuszczalnikbédw oraz starannie oczyszczone z pianki poliuretanowe;.

Uwaga: Pianka poliuretanowa podgrzana do temperatury powyzej 175°C wydziela szkodliwe
dla zdrowia pary izocyjanianow.

Po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy poddac¢ badaniom doczotowe potgczenia spawane
zgodnie z instrukcjg kontroli jakosci ztgcz spawanych w sieciach cieptowniczych z rur
preizolowanych producenta rur i ksztattek preizolowanych oraz podanymi ponizej normami.

Zakres badan i dopuszczalny poziom jakosci spoin wg tabeli ponizej:

Zakres badanych spoin Dopuszczalny poziom jakosci
Rodzaj badan wykonanych przez jednego spoin wg PN-EN ISO 5817
spawacza lub rownowazna
Ogledziny zewnetrzne 100% B
(PN-EN 970:1999 lub réwnowazna) °
Badania radiograficzne 100% B
(PN-EN 1435:2001 lub réwnowazna) °

Po zespawaniu rur przewodowych i wykonaniu préb szczelnosci, przystepuje sie do wykonania
potgczenia instalacji wykrywania nieszczelnosci rurociagu, a nastepnie do wykonania ostony ztgcza
i izolacji termicznej oraz uszczelnienia (hermetyzaciji) zespotu ztgcza, zgodnie z instrukcjg
producenta rur i ksztattek preizolowanych.
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Zaleca sie wykonywanie przytgcza cieptowniczego przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.
Roboty spawalnicze przy tgczeniu stalowych rur przewodowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze
nie nizszej niz 0°C, natomiast izolacje i hermetyzacje potaczen w temperaturze nie nizszej niz 5°C.
W przypadku opaddéw atmosferycznych hermetyzacje potgczen nalezy wykonywa¢ pod ostong
np. namiotu z folii.

W przypadku koniecznosci przyciecia rury preizolowanej nalezy usung¢ czes¢ rury ostonowej
i izolacje termiczng. Minimalna dtugos¢ odstonietego kornca rury stalowej powinna by¢ zgodna
z wytycznymi producenta rur. Ciecie rury ostonowej wykonac¢ pod katem prostym do osi rury na
catym obwodzie (uwazajgc na przewody instalacji sygnalizacyjnej). Przeciecia rury stalowej dokonac
przy uzyciu tarcz ciernych.

5.4.3. Zasypywanie preizolowanych rurociggow

Rurociggi po zmontowaniu, sprawdzeniu jakosci potaczen spawanych, potgczeniu przewodow
sygnalizacyjnych, wykonaniu izolacji i hermetyzacji zespotu ztgcza, nalezy zasypac warstwg piasku
z zageszczeniem.

Do zasypywania preizolowanych rurociggéw nalezy stosowac piasek gruby lub sredni, drobny zwir
bez gliny, mutu i kamieni. Zasypywanie rurociggdw wykonuje sie warstwami i rozpoczyna od
wykonania obsypki piaskowej.

Obsypke piaskowag nalezy wykona¢ w dwoéch warstwach. Pierwszg uktada¢ do poziomu osi
rurociggoéw. Warstwe te zageszczac ubijakiem. Drugg warstwe uktada sie i zageszcza podobnie jak
pierwszg do poziomu min. 20 cm powyzej krawedzi rurociggu.

Zageszczenie nalezy wykona¢ do osiggniecia wymaganego przez Zamawiajgcego wskaznika
zageszczenia.

Na tak przygotowang zasypke piaskowg nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza.

Pozostatg cze$¢ wykopu zasypaé gruntem uprzednio wybranym z wykopu (po usunieciu kamieni,
korzeni, bryt gliny lub itu i innych zanieczyszczen), zageszczajgc mechaniczng zageszczarka.
Przed wykonaniem obsypki nalezy:

- wykonac dylatacje w strefach kompensacyjnych (zgodnie z rys. C-02 ,Schemat montazowy”),

- sprawdzi¢ osiowo$¢ rurociggu,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ spadku rurociggu z projektem,

- utozy¢ rury ostonowe monitoringu.

5.4.4. Potaczenia cieptociggu preizolowanego z istniejaca siecia cieptownicza

Wigczenie projektowanego przytgcza do istniejgcej sieci, nalezy wykona¢ poprzez rozciecie
istniejgcej sieci preizolowanej a nastepnie wspawanie preizolowanych trojnikéw redukcyjnych
prostopadtych 45° DN350/DN80. Wigczenie wykonac na sieci wytgczonej z eksploatacji.

5.5. Wytyczne montazu systemu sygnalizaciji

Preizolowane rury i ksztattki z rur preizolowanych muszg by¢é wyposazone w instalacje systemu
wykrywania nieszczelnosci rurociggu. Instalacje stanowig przewody wbudowane w warstwe izolacji
cieptowniczej. System ten sygnalizuje zawilgocenie rurociggu na catej jego dtugosci.

Przed przystgpieniem do montazu rurociggu nalezy sprawdzi¢ wszystkie rury i ksztattki
preizolowane, gdyz przewody sygnalizacji alarmowej w czasie transportu lub przetadunku moga ulec
uszkodzeniu. Nalezy sprawdzic¢ czy nie sg zerwane, nie majg peknie¢, czy nie majg kontaktu z rurg
przewodowg (stalowg) oraz czy do warstwy izolacji nie przedostata sie wilgoc.

Podczas montazu nalezy stosowac sie do szczegétowych wytycznych producenta rur i ksztattek
preizolowanych.

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne

Rurociggi preizolowane nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych i termicznych.
Na budowie nalezy wykonaé¢ dodatkowg ostone ztgczy spawanych i izolacje termiczng oraz
uszczelnienie (hermetyzacje) zespotu ztgczy, zgodnie z instrukcjg producenta rur i ksztattek
preizolowanych.

6. Kontrola jakosci robot

Rury i inne elementy powinny posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robét zostaty spetnione. W przeciwnym razie po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

Kontrola jakosci robot obejmuje:

ACE Instal sp. z .0.0. ul. Modelarska 31, 40-142 Katowice tel./fax: 32 209 53 67 e-mail: biuro@aceinstal.pl www.aceinstal.pl (U-388/2/20) 9



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PRZYtACZENIA DO SIECI CIEPLOWNICZEJ BUDYNKOW W REJONIE UL. DALEKIEJ W BYTOMIU

- sprawdzenie jakosci materiatéw i armatury uzytych do budowy przytacza cieptowniczego,

- sprawdzenie zgodnosci utozonych przewodéw z Dokumentacjg Projektowg na podstawie
ogledzin i pomiarow w trakcie wykonywanych roboét i po ich zakonczeniu, a w szczegdlnosci
zachowania kierunku i spadku, potagczen i zmian kierunku. Sprawdzenie dtugosci odcinkéw
wykonuje sie z doktadnoscig do 10 cm i s$rednicy z doktadnoscia do 1 cm. Sprawdzenie
wykonania potgczen rur i ksztattek nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne,

- badania wykopdw otwartych, tj. zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg z opadéw,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania rob6t ziemnych, a w szczegolnosci podtoza, obsypki,
zasypki, gtebokosci utozenia przewodu i podtoza. Sprawdzenie grubosci podtoza nalezy
wykona¢ w 3 wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z doktadnoscig do 1 cm,

- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrole wykonania rob6t spawalniczych,

- kontrole wykonania i sprawdzenie kwalifikacji pracownikéw wykonujgcych izolacje termiczng
i hermetyzacje zespotu ztgcza,

- kontrole wykonania obwodéw sygnalizacyjnych,

- kontrole wykonania ochrony antykorozyjnej,

- sprawdzenie szczelnosci przewodéw,

- sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez Wykonawce,

— sprawdzenie usuniecia wczesniej wykrytych wad.

W czasie kontroli nalezy:

- sprawdzi¢ prawidtowos¢ zageszczenia obsypki piaskowej,

- sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania stref kompensacyjnych,

- sprawdzi¢ przewodzenie przewoddw sygnalizacyjnych, rezystancje i przeprowadzi¢ test
sygnalizatora.

6.1. Proby szczelnosci

Badania szczelnosci rurociggdw cieptowniczych powinny by¢ przeprowadzone przed wykonaniem

zasypki gtéwnej (préba wstepna) oraz po zasypaniu wykopu (proba koncowa) wodag o cisnieniu

rownym 1,5 cisnienia roboczego tj. 2,4 MPa.

Proby nalezy wykonaé zgodnie z:

- PN-99/B-10405 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze lub
rownowazna,

- PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody goracej. Ogolne wymagania i badania lub rbwnowaznag

oraz wytycznymi producenta rur i ksztattek preizolowanych.

Z przeprowadzonej proby szczelnosci nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy spetnienie wymaganych

warunkéw.

6.2. Plukanie przewodow

Przed przekazaniem przytgcza do eksploataciji, przeprowadzi¢ ptukanie przewoddw w celu usunigcia
wszystkich zanieczyszczen statych, zgodnie z pkt. 3.13. PN-92/M-34031 lub réwnowazna.

7. Odbiér robot
7.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Winien by¢ dokonany

w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego

postepu robdt. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

z jednoczesnym  powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér powinien by¢

przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie

dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér robbt zanikajgcych dla danego odcinka sieci cieptowniczej obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem zabezpieczenia ich przed zalaniem wodami
opadowymi,

— dtugosci i $rednic przewodow oraz sposobu montazu rur,

- jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz atestami
producentow,
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- materiatéw uzytych do zasypu i stanu ich zageszczenia.
7.2. Odbioér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST oraz na
ocenie jakosci i ilosci wykonanych robét (uzycie wtasciwych materiatow, prawidtowosé montazu oraz
szczelnos¢ utozonych przewoddw).

Odbioru czesciowego dokonuje sie wg ,Zasad Prowadzenia Kontraktu”. Odbioru dokonuje
Inzynier/Kierownik projektu.

7.3. Odbiér techniczny koncowy (ostateczny)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokédt odbioru

koncowego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Przed przekazaniem przytgcza cieptowniczego do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego,

ktory polega na:

- finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci,

- sprawdzeniu protokotow z odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich postanowien, usunieciu usterek
i innych niedomagan, a w szczegolnosci sprawdzeniu protokotéw z préb szczelnosci,

- sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST,

- sprawdzeniu aktualnosci Dokumentacji Projektowej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany
i uzupetnienia.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego winna by¢ stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie

Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny rob6t powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od

dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw

opisanych ponizej.

Odbioru ostatecznego robo6t dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy (jak dla odbioru czesciowego).

- Szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne
uzupetniajgce lub zamienne).

- Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych.

- Protokot przeprowadzonego badania szczelnosci przewodow.

— Dzienniki Budowy.

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

- Dokumenty potwierdzajgce, ze zabudowane materiaty i wyroby budowlane sg wprowadzone do
obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw.

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badahn i pomiaréw
zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
teletechnicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzgdzen.

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu, wykonang przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce winny by¢ zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbiér pogwarancyjny dokonuje sie na podstawie oceny wizualnej obiektu, wg zasad jak przy
odbiorze koncowym.

8. Podstawa ptatnosci

Sposéb ptatnosci okreslony zostat w umowie z Wykonawcg oraz w ,Zasadach Prowadzenia
Kontraktu”.

9. Nazwy i kody CPV: grup robét, klasy robot i kategorii roboét

Wspodlny Stownik Zamoéwien (CPV) — jest systemem Kklasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych tworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtébwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami Rozporzgdzenia 2151/2003 stosowanie kodoéw CPV do okreslania przedmiotu
zamoOwienia przez Zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe
z dniem 20.12.2003r.

Grupy, klasy i kategorie rob6t — nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy i kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 05.11.2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien

(Dz. U. L 340 z 16.12.2002r. z p6zn. zm.).

Poziom CPV Opis
Dziat 45000000-7 | Roboty Budowlane
Grupa 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa 45110000-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
Kategoria | 45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Kategoria | 45112000-5 | Roboty w zakresie usuwania gleby
Kategoria | 45113000-2 | Roboty na placu budowy
Grupa 45200000-9 Robpty bud’O\_NIane w zakresie wznqs;e.nla.kq_mpletnth oblektc_Jw budowlanych
lub ich czeséci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Klasa 45220000-5 | Roboty inzynieryjne i budowlane
Kategoria | 45223000-6 | Konstrukcje
Klasa 45230000-8 Boboty budowlane w zakresie budowy, rurociggow, I|n[| komymkacymych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyrbwnywanie terenu
Kategoria | 45231000-5 Bpt_)_oty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciaggdw komunikacyjnych
i linii energetycznych
Kategoria | 45232000-2 | Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
Kategoria | 45233000-9 Robpty w zgkreme konstrgowama, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég
Kategoria | 45236000-0 | Wyréwnywanie terenu
Grupa 45300000-0 | Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa 45320000-6 | Roboty izolacyjne
Kategoria | 45321000-3 | Izolacja cieplna
Klasa 45330000-9 | Hydraulika i roboty sanitarne
Kategoria | 45331000-6 | Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
Grupa 45400000-1 | Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasa 45410000-4 | Tynkowanie
10. Przepisy zwigzane
Polskie normy
1. | PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia
lub réwnowazna
o |PN-B-10405 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze
lub réwnowazna
3 PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i
" | lub réwnowazna urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze
PN-92/M-34031 N . . . o .
4. lub réwnowazna Rurociagi pary i wody goracej. Ogolne wymagania i badania
PN-77/M-34030 o . o .
5. lub réwnowazna Izolacja cieplna urzadzenh energetycznych. Wymagania i badania
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PN-EN ISO 9606-1

6. lub réwnowazna Egzamin kwalifikacyjny spawaczy. Spawanie. Cze$¢ 1: Stale
PN-EN 970:1999 . . L
7. lub réwnowazna Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania wizualne
8 PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania radiograficzne ztgczy
" |lub réwnowazna spawanych
9 PN-EN 12517-1 Badania nieniszczace spoin. Czes¢ 1: Ocena ztgczy spawanych ze stali, niklu,
" |lub réwnowazna tytanu i ich stopow na podstawie radiografii. Poziomy akceptaciji
10 PN-EN 1714 Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badanie ultradzwiekowe ztgczy
‘| lub réwnowazna spawanych
11 PN-EN 1712 Badanie nieniszczace ztgczy spawanych. Badania ultradzwiekowe ztgczy
‘| lub rbwnowazna spawanych. Poziomy akceptacji
12 PN-EN ISO 5817 Spawanie. Ztgcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopow (z wyjatkiem
‘| lub réwnowazna spawanych wigzka). Poziomy jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych
PN-B-02481 . . . . L _—
13. lub réwnowazna Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-EN 1997-1 . . . nq. .
14. lub réwnowazna Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogéine
PN-B-06050 . . . .
15. lub réwnowazna Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
16 PN-EN 13043 stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
"| lub réwnowazna ’
do ruchu
PN-EN 1990 . . o
17. lub réwnowazna Eurokod. Podstawy projektowania konstrukc;ji
PN-S-02205 . . o .
18. lub réwnowazna Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
19 PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
‘| lub réwnowazna cementem
20. PN'S,'061 02 . Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
lub rownowazna
21. PN'S,'%OQS. Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
lub rownowazna
Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
59 PN-EN 253 cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Zesp6t rurowy ze stalowej
"| lub réwnowazna rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego
z polietylenu
Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
03 PN-EN 448 cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Ksztattki - zespoty ze
"| lub réwnowazna stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego
z polietylenu
Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
o4 PN-EN 488 cieptowniczych ukfadanych bezposrednio w gruncie. Zespét armatury do
"| lub réwnowazna stalowych rur przewodowych, z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem
ostonowym z polietylenu
Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
o5 PN-EN 489 cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Zespét ztacza stalowych
"| lub réwnowazna rur przewodowych z izolacja cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym
z polietylenu
0g.| BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu
lub rbwnowazna
o7, BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
lub rbwnowazna
Inne wymagania
o8 OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” opracowane przez
‘| Generalng Dyrekcje Drog Publicznych, Warszawa, 2002 lub réwnowazne
o9 Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il — Instalacje sanitarne

lub réwnowazne.
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30.

Warunki techniczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploataciji sieci cieptowniczych
z rur i elementdw preizolowanych. COBRTI INSTAL lub rbwnowazne.

31.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom | - Budownictwo ogélne
lub rbwnowazne.

32.

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane

33.

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60 z p6zn. zm.)

34.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzn. zm.)

35.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.)

36.

Katalogi oraz wytyczne producenta rur i ksztattek preizolowanych
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