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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

(z późniejszymi zmianami) oświadczam, iż niniejsza dokumentacja projektowa została 

wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest 

kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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1. OPIS TECHNICZNY 

1.1. Podstawa opracowania 

Węzeł cieplny zlokalizowany będzie w podpiwniczeniu budynku przy ul. Dalekiej 19 w Bytomiu.  

Zarządcą budynku jest ZGM Sp. z o.o.; ul. Strzelców Bytomskich 127a; 41-914 Bytom. 

Projekt obejmuje wykonanie niezbędnych prac budowlanych w celu dostosowania pomieszczenia do 

obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych dotyczących węzłów cieplnych zgodnie z: 

a) PN-B-02423 Ciepłownictwo. Węzły cieplne. Wymagania i badania przy odbiorze  

– lub równoważne; 

b) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

c) ”Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Węzłów Ciepłowniczych COBRTI Instal, lub 

równoważne”; 

d) Indywidualnymi wymaganiami PEC Sp. z o.o. w Bytomiu. 

1.2. Stan istniejący 

Budynek o funkcji mieszkalnej znajduje się w Bytomiu, w dzielnicy Miechowice, przy ulicy Dalekiej 19. 

Ukończenie budowy obiektu datowane jest na początek XX wieku (prawdopodobnie 1905 rok). 

Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne oraz jedną kondygnację podziemną. 

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej – murowanej. Stropodach wentylowany o konstrukcji 

drewnianej. Stropy wykonano jako stropy odcinkowe na belkach stalowych. Posadowienie obiektu 

bezpośrednie na murowanych ławach fundamentowych. Poniżej ław fundamentowych wykonano opaskę 

z kamienia rzecznego. 

Ze względu na planowane umieszczenie wymiennika ciepła w kondygnacji podziemnej najistotniejsze z 

punktu widzenia niniejszego opracowanie jest określenie sposobu przegłębienia istniejącego 

pomieszczenia komórki lokatorskiej. W stanie istniejącym wysokość pomieszczenia to 164 cm w 

najniższym punkcie oraz 177 cm w najwyższym punkcie. Pomieszczenie przewidziane pod 

wymiennikownie to pomieszczenie komórki lokatorskiej.  W związku z planowanym przegłębieniem 

pomieszczenia, tak aby minimalna wysokość pomieszczenia wynosiła minimum 200 cm w najniższym 

punkcie projektuje się następujące prace budowlane. 
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1.3. Planowane roboty budowlane 

Niezbędne roboty budowlane, jakie należy wykonać w celu dostosowania pomieszczenia do 

obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych dotyczących węzłów cieplnych, składają się z: 

a) Rozbiórka ściany działowej oraz usunięcie wszystkich luźnych i zmurszałych tynków  

 

b) Nacięcie istniejącej szlichty betonowej (posadzki) w miejscu projektowanych ław 

fundamentowych 
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c) Usunięcie istniejącej szlichty betonowej (posadzki) w miejscu projektowanych ław 

fundamentowych 

d) Wykop pod ławy fundamentowe na głębokość około 60-70 cm (-235 cm w stosunku do poziomu 

sufitu w pomieszczeniu projektowanego wymiennika 

e) Ułożenie betonowej warstwy wyrównawczej pod ławy fundamentowe (grubość 5 cm) 

f) Wykonanie 4 ław fundamentowych (o wymiarach szerokość 25 cm x wysokość 70 cm) na 

hydroizolacji z foli PE  

 

g) W przestrzeni pomiędzy wykonanymi fundamentami wykonać pogłębienia pomieszczenia do 

minimalnej wysokości 225 cm, 
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h) wykonania studzienki schładzającej Ø600 i głębokości 1000 mm, zabezpieczonej izolacją 

przeciwwilgociową, wraz z żeliwnym włazem Ø600; 

i) podciągnięcia pod posadzką kabla zasilającego w rurce osłonowej, który biegnie od pompy 

odwadniającej znajdującej się w studzience kanalizacyjnej do gniazdka znajdującego się przy 

ścianie; 

j) Wykonanie nowej posadzki w postaci płyty żelbetowej grubości 15 cm. 

k) montażu w studni schładzającej pompy zatapialnej z pływakiem i wpięcia odpływu do istniejącej 

instalacji kanalizacji sanitarnej; 

l) montażu wpustu podłogowego żeliwnego z odpływem pionowym DN100 i połączenie ze studnią 

schładzającą z zastosowaniem rur HT/PVC 110; 

m) wykonania warstwy wierzchniej posadzki z płytek gresowych wraz z wykonaniem cokolika 

z płytek gresowych. Posadzkę wykonać z minimalnym spadkiem 1% w kierunku kratki 

odpływowej; 

n) montażu wentylacji nawiewnej i wywiewnej grawitacyjnej; 

o) wymianie istniejącego okna drewnianego w ścianie zewnętrznej na okno PVC 

p) otynkowania ścian, pomalowanie ścian 2x farbą olejną do wys. 1,50 m od podłogi (kolor jasny 

szary), powyżej 2x farbą emulsyjną białą;  

q) montażu zlewu z zaworem czerpalnym z końcówką do węża; 

r) odtworzenie ścianki działowej zgodnie z pierwotną lokalizacją 

s) montażu drzwi 80/200; 

1.4. Opis ogólnych projektowanych robót w pomieszczeniu wymiennikowni 

1.4.1. Drzwi i okna 

Projektuje się montaż nowych drzwi do wymiennikowni. Otwierane będą pod naciskiem od strony 

pomieszczenia węzła cieplnego. Drzwi wraz z futryną powinny być stalowe. Drzwi należy zamontować 

w ściance działowej. Po osadzeniu drzwi, powierzchnie boczne otworu wyrównać, otynkować 

i pomalować. Istniejące okno drewniane wymienić na okno jednoskrzydłowe PVC białe.  

1.4.2. Instalacja wod.-kan. 

Studnię schładzającą wykonać z dwóch kręgów betonowych prefabrykowanych Ø600 o wysokości 

500 mm. Głębokość studni 100 cm. Projektuje się łączenie kręgów na zaprawie cementowej, gdzie dolny 

jej krąg ma być elementem prefabrykowanym wykonanym z dnem. 
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Studnię schładzającą należy posadowić w wykopie na podsypce piaskowej grubości 5 cm. Studnię 

przykryć włazem żeliwnym A15. Ścianki i dno zabezpieczyć przeciwwilgociowo 2x hydroizolacją 

bitumiczną od zewnątrz, środkiem wodoszczelnym od wewnątrz. W studni zamontować pompę 

odwadniającą z pływakiem, która będzie wypompowywać ścieki do istniejącej wewnętrznej instalacji 

kanalizacji. Należy również przewidzieć podciągnięcie pod posadzką kabla zasilającego w rurce 

osłonowej, który będzie biegł od pompy odwadniającej znajdującej się w studzience kanalizacyjnej do 

gniazdka znajdującego się przy ścianie. Odprowadzenie ze studni wykonać z rur PP. Otwory w studni 

wykonać na budowie. Do studni doprowadzić zrzut z kratki odpływowej, który należy wykonać z rur 

kielichowych HT/PVCØ110. 

Pomieszczenia węzła cieplnego wyposażyć w wodomierz oraz zawór czerpalny z końcówką do węża 

zlokalizowany nad zlewem stalowym. Wpięcie wykonać do instalacji zimnej wody w budynku. Odpływ ze 

zlewu wyposażyć w zestaw syfonowy i odprowadzić rurami HTPVC Ø50 do studni schładzającej. 
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1.4.3. Izolacja akustyczna sufitu 

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-B-02151-02:2018-01, lub równoważne, izolacja 

akustyczna sufitu nie jest wymagana. Hałas pochodzący od urządzeń zamontowanych w węźle podczas 

pracy z maksymalną wydajnością w odległości 1 metra wynosi ≤ 55 dB. Poziom hałasu w 

pomieszczeniach sąsiadujących oraz znajdujących się nad węzłem nie będzie przekraczał poziomów 

określonych w normie.  

W celu wyrównania powierzchni sufitu projektuje się usunięcie luźnych warstw zapraw oraz tynków oraz 

nowe tynkowanie tynkiem cementowym. W pierwszej kolejności zaleca się nałożenie szprycu z zaprawy 

cementowej z dodatkiem emulsji polepszającej adhezję – powinien on pokryć nie więcej niż 50% 

powierzchni. W następnej kolejności odtworzenie tynku na bazie tynku tradycyjnego cementowo-

wapiennego napowietrzonego. Wykluczone jest zastosowanie szpachlówek gipsowych, akrylowych, itp. 

Możliwe wyłącznie użycie szpachlówek renowacyjnych; 

Powierzchnia tynku może być malowana wyłącznie farbami silikatowymi lub silikonowymi. 

Niedopuszczalne jest zastosowanie farb akrylowych lub "mieszanych" np. akrylowo-silikonowych. 

Względnie dopuszcza się wyrównania powierzchni sufitu przy pomocy styropianu o gr. 3÷5 cm. Płyty 

styropianu zamontować do sufitu za pomocą zaprawy klejącej, uprzednio przygotowując strop poprzez 

jego oczyszczenie, wyrównanie i zagruntowanie preparatem gruntującym. Po zamontowaniu styropianu 

należy na nim ułożyć na zaprawie klejowej warstwę zbrojenia z siatki z włókna szklanego i zatrzeć na 

gładko. Strop po wyschnięciu pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną białą.. 

1.4.4. Rozbiórka ściany działowej 

Ze względu na planowane przegłębienie pomieszczenia przewiduje się rozbiórkę ściany działowej 

wydzielającej pomieszczenie wymiennika oraz jej późniejsze odtworzenie z wykorzystaniem bloczków 

silikatowych o grubości 12 cm. Istniejąca ściana działowa posiada liczne spękania i podczas prac może 

zagrażać bezpieczeństwu pracowników, prowadzących prace związane z przegłębieniem piwnicy. Zaleca 

się w pierwszej kolejności wyburzyć ścianę oraz usunąć elementy stolarki otworowej (drzwi wejściowe do 

piwnicy).  

1.4.5. Ławy fundamentowe 

W ramach opracowania niniejszego projektu, przeprowadzono odkrywki fundamentowe w pomieszczeniu 

projektowanego węzła cieplnego. Wykazały one, że budynek posadowiony jest w sposób bezpośredni na 

ceglanych ławach fundamentowych. Poniżej poziomu ław fundamentowych ujawniono warstwy pod 
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fundamentowe wykonane z kamienia rzecznego. Ponieważ projektuje się przegłębienie piwnicy o około 

40 cm nakazuje się wykonanie nowych ław fundamentowych zabezpieczających przed naruszeniem 

konstrukcji obiektu budowlanego. 

W tym celu należy usunąć istniejącą posadzkę w miejscu, gdzie projektuje się ławy fundamentowe. 

Następnie należy przeprowadzić prace ziemne polegające na wykopie pod nowe ławy fundamentowe. 

Głębokość wykopu należy ustalić na budowie w taki sposób, aby po wykonaniu 5-10 cm betonowej 

warstwy wyrównawczej (tzw. chudziak) i nowej płyty fundamentowej o grubości 15 cm wysokość 

pomieszczenia wynosiła minimum 205 cm. Dopiero po wykonaniu nowych ław fundamentowych zezwala 

się na wykonanie przegłębienia w pomieszczeniu piwnicy. Przegłębienie wykonać do głębokości 225 cm 

poniżej poziomu stropu (sufitu w pomieszczeniu). Na tym etapie zaleca się wykonanie studni 

schładzającej poprzez wykop w lokalizacji studni oraz umieszczenie elementów betonowych 

prefabrykowanych. Dopiero po wykonaniu studni schładzającej należy przystąpić do wykonania płyty 

żelbetowej. 

Wszystkie elementy betonowe wykonać z betonu klasy C20/25 W8. Pomiędzy ławami a płytą 

fundamentową zabudować sznur bentonitowy. Ławy za zbroić podłużnie prętami Ø10 co 20cm oraz 

strzemionami Ø8 co 20cm ze stali AIIIN. 
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Należy przewidzieć, że po zmianie rzędnej dna piwnicy istnieje konieczność montażu nowych 

stopnic pozwalających bezpiecznie pokonać różnicę wysokości. Proponuje się wykonanie 3 

betonowych dla pokonania różnicy wysokości posadzki. 

1.4.6. Wykonanie posadzki 

Wykonać izolację przeciwwilgociową ze specjalistycznych powłok dwuskładnikowych. Wykonać warstwę 

wyrównawczą ze spadkiem 1% do kratki odpływowej, zatartą na ostro. Ułożyć płytki gresowe o wymiarach 

30x30 cm na kleju wodoodpornym. Podłogę należy wykończyć cokolikiem z płytek gresowych 

o wysokości ok. 10 cm. Przestrzenie między płytkami wypełnić elastyczną fugą w kolorze ciemno-szarym. 

Posadzkę za zbroić przeciwskurczowo siatką z prętów Ø6 o oczku 15*15cm. 

1.4.7. Ściany 

Przed pomalowaniem ścian należy przygotować ich powierzchnię. W celu wyrównania powierzchni ścian 

projektuje się usunięcie luźnych warstw zapraw oraz tynków oraz nowe tynkowanie tynkiem cementowym. 

W pierwszej kolejności zaleca się nałożenie szprycu z zaprawy cementowej z dodatkiem emulsji 

polepszającej adhezję – powinien on pokryć nie więcej niż 50% powierzchni. W następnej kolejności 

odtworzenie tynku na bazie tynku tradycyjnego cementowo-wapiennego napowietrzonego. Wykluczone 

jest zastosowanie szpachlówek gipsowych, akrylowych, itp. Możliwe wyłącznie użycie szpachlówek 

renowacyjnych; 

Następnie ściany pomalować dwukrotnie farbą olejną do wysokości 1,60 m od podłogi, powyżej 2x farbą 

emulsyjną wewnątrz pomieszczenia węzła cieplnego.  

1.4.8. Instalacja wentylacji 

Wentylację należy wykonać z rur o średnicy Ø160. Pomieszczenie węzła cieplnego będzie wentylowane 

grawitacyjnie kanałem nawiewnym i wywiewnym. Wylot kanału nawiewnego projektuje się na wysokości 

0,3 m nad podłogą. Cały kanał powinien być wykonany w kształcie litery Z. Wlot kanału wywiewnego 

projektuje się na wysokości 0,3 m od stropu pomieszczenia. Przewody zakończyć kratkami 

wentylacyjnymi z kołnierzami maskującymi. Wywierconą przestrzeń pomiędzy zamontowanym kanałem 

a ścianą wypełnić silikonem, aby uniknąć zawilgocenia wewnątrz przegród budowlanych. Otwory 

wykonać za pomocą wiertnicy diamentowej. 
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1.4.9.  Demontaż 

Należy zdemontować istniejące drewniane drzwi, okno w ścianie zewnętrznej. Z elementami 

budowlanymi, nienadającymi się do dalszego wykorzystania, należy postępować zgodnie z obowiązującą 

Ustawą o odpadach. 

1.4.10. Elementy instalacji elektrycznej 

Zawarto w części elektrycznej tego opracowania. 

1.4.11. Połączenie wyrównawcze 

Zawarto w części elektrycznej tego opracowania. 

1.5. Warunki ochrony przeciwpożarowej w pomieszczeniu wymiennikowni 

Drzwi wejściowe do wymiennikowni projektuje się jako otwierane na zewnątrz pomieszczenia, 

jednoskrzydłowe, stalowe. Stropy i ściany pomieszczenia węzła wykonać z materiałów niepalnych, 

otynkowanych i pomalowanych na biały kolor powłokami malarskimi chroniącymi przed przenikaniem 

wilgoci. Podłoga w pomieszczeniu węzła musi być wykonana z materiałów niepalnych, jako powierzchnia 

gładka, wytrzymała na uderzenia mechaniczne. 

1.6. Wyposażenie pomieszczenia wymiennikowni 

Pomieszczenie IWC powinno:  

a) posiadać na drzwiach wejściowych do węzła naklejkę o treści: Węzeł cieplny PEC Sp. z o.o. w 

Bytomiu, Dyspozycja mocy tel. 32 388 73 02, Nieupoważnionym wstęp wzbroniony; 

b) posiadać zlew i zawór z końcówką do węża; 

c) posiadać zamontowaną na ścianie antyramę w formacie A3 ze schematem technologicznym 

i zestawieniem materiałów węzła cieplnego; 

1.7. Uwagi końcowe 

Projekty wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami zostaną dostarczone wykonawcy zadania. 

Całość robót wykonać zgodnie z pkt. 1.1 oraz z aktualnymi normami i przepisami bhp wykorzystując część 

opisową i rysunkową projektu. 

Wykonanie studni schładzającej należy przeprowadzić bez naruszenia ław fundamentowych budynku. 
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Izolacja akustyczna stropu nie jest wymagana, w celu wyrównania sufitu dopuszcza się zastosowanie 

styropianu gr 3÷5 cm. 

Na budowie należy przeanalizować wymiary, rzędne oraz rozmieszczenie elementów w wymiennikowni. 

Projekt chroniony jest prawami autorskimi. Żaden jego fragment nie może być powielany. 

Powielanie/wykorzystywanie do innych celów bez pisemnej zgody PEC Sp. z o.o. w Bytomiu jest 

zabronione.  
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2. EKSPERTYZA ISTNIEJĄCEGO STANU TECHNICZNEGO OBEIKTU 
 

Analizując stan techniczny budynku z uwzględnieniem wybranych elementów konstrukcji nośnej; ław 

fundamentowych, stropu oraz ścian nośnych należy stwierdzić, iż elementy te są w dobrym stanie 

technicznym. Poszczególne elementy nośne wykazują niekorzystne zjawiska świadczące o 

nierównomiernym osiadaniu budynku, wynikające z prowadzonej w przeszłości eksploatacji górniczej. 

Aby zapobiec dalszej degradacji stanu technicznego w przeszłości przeprowadzono prace 

zabezpieczające przed szkodami górniczymi w postaci stalowych ściągów zespalających (tzw. 

ankrowanie). Brak zjawisk świadczących o przeciążeniu stropu (zbyt niskiej nośności), rys, pęknięć, bądź 

nadmiernych ugięć wynikających z obciążeń użytkowych. Elementem w niezadowalającym stanie 

technicznym jest posadzka oraz ściana działowa w piwnicy, która charakteryzuje się licznymi pęknięciami 

i uszkodzeniami powłoki wykończeniowej. Widoczne spękania można zauważyć również w ścianach 

zewnętrznych w obrębie okien piwnicznych. 

 

Po dokonaniu analizy aktualnego stanu technicznego oraz nośności po posadowieniu urządzeń, 

stwierdzam, iż obecny ogólny stan techniczny budynku jest zadowalający. 

Biorąc pod uwagę konstrukcje obiektu oraz dokumentacje techniczno-ruchową oraz projekt zmian w 

zakresie instalacji technologicznych stwierdza się, iż planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie 

na konstrukcje istniejącego obiektu, pod warunkiem przeprowadzania prac konstrukcyjnych 

opisanych w niniejszym projekcie.  

 

W obecnym stanie konstrukcja budynku spełnia warunki nieprzekroczenia stanów granicznych 

nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania. 

 

Analizę stanu istniejącego przeprowadzono w zgodności z przepisem § 206 

ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) oraz § 204 ust. 5 ww. rozporządzenia. 
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3. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
 

Lp Opis Parametry 
Ilość Ilość Ilość 

szt. mb m2 

1 Drzwi z blachy stalowej 
ocynkowanej, wypełnione 
styropianem 

szer. 80 cm, wys. 200 cm, gr. 4 cm 1     

2 Zlew stalowy szer. 50 cm, gł. 40 cm 1     

3 Okno PVC jednoskrzydłowe białe szer. 70 cm, wys. 50 cm 1 1  

4 Kanalizacja wymiennikowni:         

Rura HT/PVC kielichowa Ø50 mm   2,5   

Wpust podłogowy żeliwny 
z odpływem pionowym 

DN100 mm 1     

Rura kielichowa HT/PVC Ø110 mm  1,0  

Rura PP Ø40x3,7mm  10,0  

Zatapialna pompa odwadniająca do 
wody szarej 

Wirnik i korpus ze stali nierdzewnej, 
stopień ochrony IP68, przyłącze Rp 1 
¼”, zasilanie 1x230 V, kabel 
zasilający 5 m, sterowanie 
pływakiem, Hmax=5 m, Qmax=8 m3/h 

1   

Zestaw syfonowy do zlewu HT/PVC Ø50 mm 1   

5 Wentylacja:         

Rura SPIRO Ø160 mm   2   

Kolano SPIRO Ø160 mm 2   

Kratka wentylacyjna ścienna okrągła Ø160 mm 4     

5 Studnia schładzająca:         

Krąg żelbetowy Ø600 h=500 mm 1     

Krąg żelbetowy prefabrykowany z 
dnem 

Ø600 h=500 mm 1     

Właz żeliwny  Ø600 mm typ A15 1     

6 Płytki gresowe układane na zaprawie 
klejowej wodoodpornej 

30x30 cm     9,17 

 
UWAGA: na budowie należy na bieżąco określać niezbędną ilość materiału do wykonania prac 

budowlanych. 
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4. RYSUNKI 
 

4.1. Rys 1. Plan sytuacyjny 

4.2. Rys 2. Rzut wymiennikowni – stan istniejący 

4.3. Rys 3. Rzut wymiennikowni – stan projektowany 

4.4. Rys 4. Przekrój przez studnię schładzającą 
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA 
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ul. Daleka 19, Bytom – Projekt Ostateczny Strona 19 
 

4.5. Pisma  
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4.6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

Podstawa opracowania 

a) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 nr 120, 

poz. 1126); 

b) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz. 401); 

c) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I, część 1-4. 

Zakres robót dla zamierzenia budowlanego 

a)  Roboty przygotowawcze; 

b)  Budowa instalacji kanalizacyjnej pracującej na cele węzła cieplnego; 

c) Roboty budowlane; 

d)  Budowa węzła cieplnego;  

e)  Budowa instalacji wodociągowej (przyłączenie instalacji w budynku do węzła); 

f)  Budowa instalacji centralnego ogrzewania (przyłączenie instalacji w budynku do węzła); 

g)  Roboty wykończeniowe; 

h)  Próby i odbiory. 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Węzeł cieplny będzie zabudowany w istniejącym budynku mieszkalnym. W budynku znajdują się 

istniejące instalacje elektryczne, rurociągi wodno-kanalizacyjne oraz gazowe. 

Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia i ludzi 

Miejscem wykonywania węzła cieplnego będzie pomieszczenie zlokalizowane w podpiwniczeniu. 

Uznano, że na zagospodarowanym terenie nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenia dla 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych 

a)  Urazy mogące powstać podczas wykonywania przekuć, przewiertów; 

b)  Porażenie prądem od elektronarzędzi; 

c)  Maszyny wirujące (wiertarki, szlifierki); 

d)  Zaprószenie oczu, zapylenie podczas prac budowlanych; 

e)  Uderzenie od spadających elementów (gruz, użyte materiały, narzędzia); 

f)   Upadek z wysokości; 
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g)  Inne mogące powstać przy robotach montażowych. 

Prowadzenie instruktażu 

a) Przed przystąpieniem do robót pracownicy muszą zostać przeszkoleni w zakresie BHP; 

b) Przed przystąpieniem do pracy na konkretnym stanowisku pracownicy zostaną poinformowani przez 

osoby dozoru o mogących wystąpić zagrożeniach i sposobach ich uniknięcia; 

c) Kierownik budowy sporządzi plan BIOZ oraz zapozna z nim pracowników. 

Środki techniczne i organizacyjne zabiegające niebezpieczeństwom 

a) Używane narzędzia muszą być sprawne i posiadać odpowiednie atesty; 

b) Pracownicy będą wyposażeni w odpowiedni do rodzaju wykonywanych robót sprzęt ochrony osobistej; 

c) W pobliżu stanowisk na których może wystąpić zaprószenie ognia należy zlokalizować przenośny 

sprzęt gaśniczy; 

d) Przed użyciem elektronarzędzi należy sprawdzić, zwracając szczególną uwagę na to czy spełnione 

są wymagania przed porażeniem prądem elektrycznym (stan wtyczki kontaktowej, izolacja przewodu 

zasilającego, obudowa, czy wyłącznik działa prawidłowo itp.). 


