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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Demontaze Izolacji i istniejacej armatury
1.1/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji rurociagéw o $r.zewn. po- |m?2
0604-03 nad 191 mm - demontaz demolacyjny - Demontaz izolacji wraz ptaszczem sta-
z.82.2.3. lowym na magistrali DN700
9903-2
<DN700>415*3.14*0.911 m2 1187.124
RAZEM 1187.124
1.2 Demontaz izolacji w ptaszczu tworzywowym - demontaz demolacyjny m?2
analiza indy-
widualna
<DN700>400*3.14*0.911 m2 1144.216
RAZEM 1144.216
1.3/KNR 2-16 Izolacja rurociggdéw cieplnych - demontaz demolacyjny m2
0314-08
2.52.2.3.
9903-2
<DN700>815*3.14*0.911 m?2 2331.340
RAZEM 2331.340
1.4/ KNR-W 2-20 |Likwidacja zaworéw odpowietrzajgcych kpl.
0308-04
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.5/KNR-W 2-20 |Likwidacja zaworéw DN700 szt.
0303-08
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.6/KNR 5-01 Likwidacja czujnikéw temperatury szt.
1308-10
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.7/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji biegéw schodowych, spocznikéw i podestéw z elemen- |m?2
0802-01 téw stalowych w poziomie | kondygnacji - Likwidacja podestu roboczego
analogia
10*2 m?2 20.000
RAZEM 20.000
1.8/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o sr. zewnetrznej DN20 |m
0121-01 wraz z ksztattkami
10 m 10.000
RAZEM 10.000
1.9/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o $r. zewnetrznej DN40 |m
0121-01 wraz z ksztattkami
44 m 44.000
RAZEM 44.000
1.10/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o $r. zewnetrznej m
0121-02 DN100 wraz z ksztattkami
42 m 42.000
RAZEM 42.000
1.11/KNR 4-04 Transport ztomu wraz z kosztami utylizacji (z przygotowaniem i zatadunkiem) |t
1107-03 do punktu skupu wg procedury i wytycznych Zamawiajgcego ( odlegtos¢ trans-
1107-04 portu ustala wykonawca)
<Ptaszcze z blachy>poz.1.1*7.85/1000 t 9.319
<armatura>0.2 t 0.200
<podesty robocze>2.0 t 2.000
<rura DN20>10%*1.23/1000 t 0.0123
<rura DN40>44*2.61/1000 t 0.115
<rura DN100>42*8.77/1000 t 0.368
<ksztattki>0.150 t 0.150
<zawory DN700>1.6*2 t 3.200
RAZEM 15.364
1.12|KNR 4-01 Wywiezienie elementdéw izolacji wraz z kosztami utylizacji (z przygotowaniem i |m3
0108-11 zatadunkiem) do punktu skupu wg procedury i wytycznych Zamawiajacego (
0108-12 odlegtosé transportu ustala wykonawca)
<izolacja >p0z.1.3*0.1 m3 233.134
<izolacja >poz.1.2*0.002 m3 2.288
RAZEM 235.422
1.13|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
r.16 (poz.:1.1,1.2,1.3)
z.52.5.15
RAZEM 514.386
Remont i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych
2.1|KNR 7-12 Piaskowanie i czyszczenie elementéw stalowych podpor - czyszczenie ele- m?2
0111-02 mentéw stalowych podpdr: czyszczenie strumieniowe $cierne, klasa czystosci
Sa 2,5 - stan wyjsciowy A, B,C wraz z odpyleniem
1360.00+1150.00 m?2 2510.000
RAZEM 2510
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2.2|KNR 7-12 Odttuszczanie - elementow stalowych podpor m?2
0105-02
2510 m2 2510.000
RAZEM 2510.000
2.3|KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym - farby do gruntowania (miniowanie) m?2
0216-02 konstrukcje kratowe - 2 krotne
Krotnosé = 2
2510.000 m2 2510.000
RAZEM 2510.000
2.4|KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym - farba poliuretanowa w kolorze RAL  |m2
0226-0201 |7035 (jasno szary) konstrukcji stalowych
2510.000 m2 2510.000
RAZEM 2510.000
2.5|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 3
r.16 (poz.:2.1,2.2,2.3,2.4)
z.sz.5.15
3 Remont i zabezpieczenie antykorozyjne rurociagéw
3.1|KNR 7-12 Piaskowanie i czyszczenie rurociggéw stalowych - czyszczenie elementéw sta- |m?2
0111-06 lowych podpdr: czyszczenie strumieniowe $cierne, klasa czystosci Sa 2,5 -
stan wyjsciowy A, B,C wraz z odpyleniem - rurociagi ponad 219mm
1900 m2 1900.000
RAZEM 1900
3.2|KNR 7-12 Odttuszczanie - rurociggéw stalowych m?2
0105-04
1990 m2 1990.000
RAZEM 1990.000
3.3|KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym - farby do gruntowania (miniowanie) m?2
0216-03 rurociggi
1900 m2 1900.000
RAZEM 1900.000
3.4|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 2
r.16 (poz.:3.1,3.2,3.3)
z.82.5.15
4 Wymiana izolacji termicznej na Magistrali Spinajacej
4.1/KNZ-15 20- |lzolacja rurociagéw - Montaz izolacji wraz z ptaszczem stalowym na magistrali |m
18 DN700: grubos¢ izolacji 100mm.
analogia
815 m 815.000
RAZEM 815.000
4.2|KNZ-15 20- |lzolacja rurociagéw - Montaz izolacji wraz z ptaszczem stalowym na rurocig- |m
08 gach odwadniajgcych DN100: grubos¢ izolacji 100mm.
analogia
42 m 42.000
RAZEM 42.000
4.3/KNZ-15 20- |lzolacja rurociagéw - Montaz izolacji wraz z ptaszczem stalowym na rurocig- |m
04 gach odwadniajgcych DN40: grubos¢ izolacji 50mm.
analogia
44 m 44.000
RAZEM 44.000
4.4/KNZ-15 20- |lzolacja rurociagéw - Montaz izolacji wraz z ptaszczem stalowym na rurocig- |m
01 gach odwadniajgcych DN20: grubos¢ izolacji 30mm.
analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
4.5/KNR 2-15 Izolacja armatury i ksztattek DN20 szt.
0502-05 - Montaz izolacji wraz z ptaszczem stalowym na armaturze - Zawér DN20: gru-
analogia bos¢ izolacji 30mm. 15szt.
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
4.6|KNR 2-15 Izolacja armatury i ksztattek DN40 szt.
0502-05 - Montaz izolacji wraz z ptaszczem stalowym na armaturze - Zawér DN40: gru-
analogia bos¢ izolacji 50mm. 12szt.
- Montaz izolacji wraz z ptaszczem stalowym kolano 90° DN40 grubos¢ izolacji
50mm - 20szt.
- Montaz izolacji wraz z ptaszczem stalowym Tréjnik stalowy DN40/20 grubo$¢
izolacji 50mm - 6szt.
12+20+6 szt. 38.000
RAZEM 38.000
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4.7|KNR 2-15 Izolacja armatury i ksztattek DN100 szt.
0502-05 - Montaz izolacji wraz z ptaszczem stalowym na armaturze - Zaw6r DN100 gru-
analogia bos¢ izolacji 100mm 12szt.
- Montaz izolacji wraz z ptaszczem stalowym Trojnik stalowy DN100/20 gru-
bos¢ izolacji 100mm - 4szt
- Montaz izolacji wraz z ptaszczem stalowym Trojnik stalowy DN100/40 gru-
bos¢ izolacji 100mm - 4szt.
- Montaz izolacji wraz z ptaszczem stalowym kolano 90° DN100 grubos¢ izola-
cji 100mm - 4szt.
12+4+4+4 szt. 24.000
RAZEM 24.000
4.8|KNZ-15 20- |lzolacja istniejgcych ksztattek DN700 m
18 - Montaz izolacji wraz z ptaszczem stalowym kolana 90° DN700 grubosé¢ izola-
analogia cji 100mm - 42szt.
- Montaz izolacji wraz z ptaszczem stalowym kolana 13-20° DN700 grubo$c¢
izolacji 100mm - 8szt.
50*1.5 m 75.000
RAZEM 75.000
4.9/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 4
r.16 (poz.:4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.7,4.8)
z.sz.5.15
5 Wymiana orurowania i armatury na Magistrali Spinajacej
5.1|KNR-W 7-09 | Zawér balansowy kotnierzowy DN20 PN25 szt.
2602-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
5.2|KNR-W 7-09 |Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne 2.5 MPa.srednica |styk.
2202-01 nominalna 10-25 mm.Sruby M12x60
10 styk. 10.000
RAZEM 10.000
5.3|KNR-W 7-09 | Zawér DN40 kotnierzowy PN25 typ FIGURA 043, przeciw-kotnierze DN40 szt.
2602-04 PN25, $lepy kotnierz DN40 PN25
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5.4|KNR-W 7-09 |Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne 2.5 MPa.srednica |styk.
2202-02 nominalna 32-50 mm.Sruby M16x80
4 styk. 4.000
RAZEM 4.000
5.5|KNR-W 7-09 |Zawér DN100 kotnierzowy PN25 typ FIGURA 043, przeciw-kotnierze DN100 szt.
2602-04 PN25
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
5.6|KNR-W 7-09 |Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne 2.5 MPa.srednica |styk.
2202-04 nominalna 100 mm.Sruby M20x90
16 styk. 16.000
RAZEM 16.000
5.7|KNR-W 7-09 | Zawér kulowy DN20 PN25, montaz spawanie szt.
2501-03
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
5.8|KNR-W 7-09 |Zawor kulowy DN40 PN25, montaz spawanie szt.
2501-04
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
5.9|KNR-W 7-09 | Zawér kulowy DN100 PN25, montaz spawanie szt.
2501-08
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5.10/ KNR-W 7-09 |Montaz rurocigg6éw stalowych - Rura stalowa DN20 26.9x2.9 m
2101-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
5.11|KNR-W 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych - Rura stalowa DN40 48.3x3,6mm m
2101-03
44 m 44.000
RAZEM 44.000
5.12|KNR-W 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych - Rura stalowa DN100 114.3x4.5mm m
2103-02
42 m 42.000
RAZEM 42.000
5.13/KNR-W 7-09 |Montaz ksztattek stalowych - Tréjnik stalowy DN40/20 wg PN-EN10253-2 (lub |szt.
2114-01 rownowazna): 48.3x3.6/26.9x2.6mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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5.14 KNR-W 7-09 |Montaz ksztattek stalowych - Tréjnik stalowy wg PN-EN10253-2 (lub réwno- szt.
2115-01 wazna) DN100/20: 114.3x4.5/26.9x2.6mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5.15/KNR-W 7-09 |Montaz ksztattek stalowych - Tréjnik stalowy wg PN-EN10253-2 (lub réwno- szt.
2115-01 wazna) DN100/40: 114.3x4.5/48.3x3.6mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5.16 KNR-W 7-09 |Montaz ksztattek stalowych - Kolano stalowe 90° DN40 wg PN-EN10253-2 (lub |szt.
2114-01 rownowazna) DN40: 48.3x3.6
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
5.17|KNR-W 7-09 |Montaz ksztattek stalowych - Kolano stalowe 90° DN100 wg PN-EN10253-2 szt.
2115-01 (lub réwnowazna): 114.3x4.5mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5.18/ KNR-W 7-09 |Montaz ksztattek stalowych - Kotnierz zaslepiajgcy DN100 szt.
2115-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
5.19|KNR-W 7-09 |Montaz ksztattek stalowych - Kotnierz zaslepiajagcy DN40 szt.
2114-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5.20 Wstawa stalowa DN700 L=3,0m; 711x22,2mm szt.
analiza indy-
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5.21 Stalowa naktadka wzmacniajgca D700/100 szt.
analiza indy-
widualna
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
5.22 Stalowa naktadka wzmacniajgca D700/40 szt.
analiza indy-
widualna
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
5.23|KNR-W 2-02 |Bloczki betonowe pod armature m?2
0111-04
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
5.24|KNR-W 7-09 |Spawanie reczne tukowe stali nisko-i $redniostopowych do pracy w podwyz- zlgcz.
0227-01 szonej temperaturze z warstwg przetopionego metalu TIG.Spoiny badane ra-
diologicznie $rednica rurociggu do 88.9 mm grubos¢ Scianki do 4.5 mm
100 zigcz. 100.000
RAZEM 100.000
5.25|KNR-W 7-09 |Spawanie reczne tukowe stali nisko-i $redniostopowych do pracy w podwyz- zlgcz.
0227-05 szonej temperaturze z warstwg przetopionego metalu TIG.Spoiny badane ra-
diologicznie srednica rurociggu do 133 mm grubos¢ scianki do 6.3 mm
48 zigcz. 48.000
RAZEM 48.000
5.26| KNR-W 7-09 |Spawanie reczne tukowe stali nisko-i $redniostopowych do pracy w podwyz- zlgcz.
0232-09 szonej temperaturze z warstwg przetopionego metalu TIG.Spoiny badane ra-
analogia diologicznie $rednica rurociggu do 711 mm.Grubo$¢ $cianki do 28.0 mm
16 zigcz. 16.000
RAZEM 16.000
6 Elementy dodatkowe Magistrali
6.1|ZN-97/TP Utozenie rury ostonowej DN50 (RHDPE) wraz z obejmami montazowymi m
S.A.-039
0202-05
analogia
415 m 415.000
RAZEM 415.000
6.2|ZN-97/TP Kabel monitoringu km
S.A.-039
0501-01
415/1000 km 0.415
RAZEM 0.415
6.3 Maszt/wysiggnik do montazu kamer wizyjnych szt.
analiza indy-
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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6.4|KNR-W 2-05 |Wymiana belki konstrukcyjnej typ Ceownik 120x80 5mb t
0208-05
72.36/1000 t 0.072
RAZEM 0.072
7 Remont podpor betonowych
71|ZKNR C 2 Przygotowanie podtoza, skucie skorodowanego betonu na gtebokos¢ do 1 cm, |m2
0803-02 powierzchnie poziome i pionowe, mechanicznie - 50%
145.00/2 m?2 72.500
RAZEM 72.500
7.2|ZKNR C 2 |Przygotowanie podtoza, skucie skorodowanego betonu, dodatek za kazdy 1 m?2
0803-06 cm gtebokosci skuwania, mechanicznie
Krotnos¢ = 2
72.500 m?2 72.500
RAZEM 72.500
7.3|ZKNR C 2 |Przygotowanie podfoza, wykucie odstonigtych, skorodowanych pretéw zbroje- |m
0804-07 niowych
145.00"2 m 290.000
RAZEM 290.000
7.4/DC 191 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonowych wraz z wykutymi  |m2
0202-02 pretami zbrojenia
145 m?2 145.000
RAZEM 145.00
7.5|ZKNR C 2 |Przygotowanie podfoza, zabezpieczenie antykorozyjne oczyszczonej powtok |m
0807-01 miner. stali zbrojeniowej
290.000 m 290.000
RAZEM 290.000
7.6/ZKNR C 2 |Reprofilacja podtoza, wykonanie warstwy kontaktowej, konstrukcja zelbetowa |m?2
0808-11 50%
72.500 m?2 72.500
RAZEM 72.500
7.7/ZKNR C 2 |Reprofilacja podtoza, reczne uzupetnienie ubytkéw o gtebokosci do 30 mm dms3
0809-05
72.500100*0.3 dm3 2175.000
RAZEM 2175.000
7.8|NNRNKB Gruntowanie podtozy betonowych m?2
202 1134-
0201
145 m?2 145.000
RAZEM 145.00
7.9|/ZKNR C 2  |Reprofilacja podtoza, reczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na m?2
0815-02 grubosci 1 mm,
145.00 m2 145.000
RAZEM 145.000
7.10/ZKNR C 2  |Reprofilacja podtoza, reczne szpachlowanie powierzchni betonowych na gru- |m?2
0815-01 bosci 1 mm, dodatek za kazdy dodatkowy 1 mm grubosci szpachlowania
Krotnos¢ = 4
145.00 m2 145.000
RAZEM 145.000
7.11 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
0603-09 zimno, roztwor asfaltowy, 1 warstwa wraz z elementami stalowymi mocowania
145.000%1.10 m2 159.500
RAZEM 159.500
7.12|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
0603-10 zimno, roztwér asfaltowy, dodatek za kazdg nastepng warstwe
Krotnosé = 2
159.500 m2 159.500
RAZEM 159.500
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