
ZAKRES PRAC MONTAŻOWYCH PODPORA P30-31

- demontaż istn. estakady wraz z platformą komunikacyjną

- demontaż istn. przepustnic

- demontaż czujników ciśnienia i temperatury

- zabudowa rudy stalowej stalowej DN700 w miejscu zdemontowanej armatury

- montaż łat stalowych w miejscu demontażu czujników ciśnienia i temperatury

ZAKRES PRAC MONTAŻOWYCH PODPORA P24

- demontaż istn. armatury odpowietrzającej

- wymiana rur odpowietrzających

- zabudowa nowej armatury odpowietrzającej

ZAKRES PRAC MONTAŻOWYCH PODPORA P16

- zabudowa odwodniennia - poza strefą kolan

ZAKRES PRAC MONTAŻOWYCH PODPORA P8

- demontaż istn. podestów wraz z platformą komunikacyjną

- demontaż istn. armatury odwadniającej

- wymiana rur odwadniających

- zabudowa nowej armatury odwadniającej

Rury DN700

Rury DN700

Rury DN700

Rury DN700

Rury DN700

ZAKRES PRAC MONTAŻOWYCH PODPORA P13

- demontaż istn. armatury odpowietrzającej

- wymiana rur odpowietrzających

- zabudowa nowej armatury odpowietrzającej

Profil podłużny ciepłociągu skala 1:500 / 1:100
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