Szczegdt utozenia i zabezpieczenia kabla
W rejonie przejscia przez sciane

budynek

szafka AKPIA
(wedtug proj. wezla)

kabel utozyé w korytku nasciennym

zakoriczy¢ pokrywg do rur RHDPE, 6

przejécie gazoszczelne

rura ostonowa RHDPE

kable wyprowadzié przez wywiercone
otwory, szczeling uzupetni¢ silikonem
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Projekiowana rura RHDPE 50x4,6 .

Z kablem do monitoringu .
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przejscie tulejowe dia rur PE

wypetnienie otworu
betonem

kabel

5

UWAGI:

1) wprowadzenie rur preizolowanych wraz z rurami kanalizacji teletechnicznej do budynku
wymaga wykonania trzech otworéw w przegrodzie budowlanej;

2) do wykonania otworéw nalezy uzy¢ wiertnicy do betonu;

3) Nie dopuszcza sie wykuwania otworéw przy uzyciu narzedzi udarowych.
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